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O FUTURO E DE QUEM TRABALHA

EDITAL DE LICITACAO
CONCORRENCIA N° 00001/2026
LEI N° 14.133/21

O Municipio de Maturéia torna publico, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura
Municipal, realizara licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, com critério
de julgamento MENOR PRECO GLOBAL, na execucdo indireta, sob o regime de empreitada por
preco global, nos termos do art. 46, inciso II da Lei n® 14.133, de 01 de abril de 2021; na Lei
Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alteragOes, e as exigéncias estabelecidas
neste Edital. A presente licitacdo sera processada e julgada pelo Agente de Contratacao da Prefeitura
Municipal, nomeado através da Portaria n® 001/2026, de 05 de janeiro de 2026.

ORGAO INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA
DATA E HORA FINAL DAS|08:29HS/MIM DO DIA 05/02/2026 (HORARIO DE
PROPOSTAS: BRASILIA).

DATA DE ABERTURA  DAS|08:30HS/MIM DO DIA 05/02/2026 (HORARIO DE
PROPOSTAS — SESSAO PUBLICA: BRASILIA).

LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br

MODO DE DISPUTA ABERTO

EMAIL: licitacao@matureia.pb.gov.br

REFERENCIA DE TEMPO (HORARIO DE BRASILIA).

INTERVALO MINIMO DE DIFERENCA

ENTRE OS LANCES: “A R 1,00 (Hum rea).

1. DO OBJETO.

1.1. O objeto da presente licitacdo € a escolha da proposta mais vantajosa para Contratacao de
empresa especializada para construcao de um Ginasio Poliesportivo no Municipio de
Maturéia — PB, conforme Convenio Estadual n® 0069/2025, consoante condigles, quantidades
e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. O Valor Global estimado em planilhas em anexo é R$ 851.160,80 (oitocentos e cinquenta e um
mil, cento e sessenta reais e oitenta centavos). O critério de julgamento adotado sera o menor
preco global, considerado o menor dispéndio para a Administracdo, nos termos do art. 34 da Lei n°®
14.133/2021, e observadas as exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacoes
do objeto.

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotacdo orgamentaria, prevista
na classificagdo abaixo:

CONVENIO N© 0069/2025, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E A
PREFEITURA DE MATUREIA - 22101.12.361.5006.2769.00000000287.44405100.50000.0.1.1001, RO
3908, que serao repassados a parte CONVENENTE. E O MUNICIPIO DE MATUREIA - 02.030 -
Secretaria Municipal de Educacao 12 361 1002 1024 — Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de
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Infra Estrutura em Educagao — FUNDAMENTAL / Tempo Integral Proporcionar condigdes adequadas de
ensino e aprendizagem na rede de educacao fundamental, por meio da construcao, ampliagao, reforma
e equipagem de obras de infraestruturas escolar, visando atender a demanda de alunos, melhorar a
qualidade dos espagos educacionais e garantir ambientes seguros, acessiveis e funcionais 1.500.0000
Recursos nao vinculados de Impostos 0081 4490.5100 OBRAS E INSTALACOES 1.571.0000
Transferéncias do Estado referentes a Convénios e Instrumentos Congéneres Vinculados a Educagdo
0090 4490.5100 OBRAS E INSTALACOES.

3.0. DO CREDENCIAMENTO.

3.1. O Credenciamento € o nivel basico do registro cadastral no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS
que permite a participagdo dos interessados na modalidade LICITATORIA CONCORRENCIA, em sua
FORMA ELETRONICA.

3.2. O cadastro devera ser feito no Portal de Compras Pulblicas, no sitio
www.portaldecompraspublicas.com.br;

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presuncao de sua capacidade técnica para realizacao das transagOes inerentes
a esta licitagao.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacOes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
orgao ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no PORTAL
DE COMPRAS PUBLICAS e manté-los atualizados junto aos dérgaos responsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdao dos registros tao logo identifique
incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.

3.6. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitagao.

4. DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA.

4.1. Poderdo participar desta Concorréncia interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto desta licitacdo, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS
PUBLICAS.

4.2. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n® 11.488/2007, para o
microempreendedor individual — MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123/2006 e no
artigo 4° da Lei n® 14.133/2021.

4.3. A obtencao de beneficios a que se refere o item 4.2 fica limitada as microempresas e as empresas
de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitagdo, ainda nao tenham celebrado
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contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

4.4. As licitantes enquadradas como Microempresa ou empresa de pequeno porte deverao apresentar
declaracdo de que preenche os requisitos estabelecidos na LC 123/2006 e que no ano-calendario da
licitacdo, ainda nao tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados
extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno
porte.

4.5. Nao poderao participar desta licitacdo os interessados:

4.5.1. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagao versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

4.5.2. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracao do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdao versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ela
necessarios.

4.5.3. Pessoa juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da licitacdo
em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

4.5.4. Pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa
proibicao constar expressamente do edital de licitacao;

4.5.5. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

4.5.6. Pessoa juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de
trabalhadores a condigdes andlogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislagao trabalhista;

4.5.7. Impedidos de licitar e contratar no @mbito da Administracdo Publica direta e indireta Municipal,
nos termos do art. 156, III, § 49, da Lei n. 14.133/2021;

4.5.8. Declarados inidoneos para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, na forma do art.
156, 1V, § 59, da Lei n. 14.133/2021;

4.5.9. Estrangeiros que nao tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos para receber
citacao e responder administrativa e judicialmente;

4.5.10. Entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio.

4.6. Como condigdo para participacao na concorréncia, a licitante assinalara “sim” ou “ndao” em campo
proprio do sistema eletrénico, relativo as sequintes declaragdes:

4.6.1.Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006,
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.6.1.1. Declaro, sob as penas da Lei, que nao ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os
requisitos estabelecidos no Art. 39 da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo
apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei
Complementar, se for o caso;

4.6.2.Que esta ciente e concorda com as condigdes contidas no Edital e seus anexos;
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4.6.3.Que cumpre os requisitos para a habilitagdo definidos no Edital e que a proposta apresentada
esta em conformidade com as exigéncias editalicias;

4.6.4.Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores;

4.6.5.Que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo
7°, XXXIII, da Constituicao;

4.6.6.Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009.

4.6.7.Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forcado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituicao
Federal;

4.6.8.Que os servigos sao prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as
regras de acessibilidade previstas na legislacao, conforme disposto no art. 93 da Lei n© 8.213, de 24 de
julho de 1991.

4.7.A declaracdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicao sujeitara o licitante as sancoes
previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DA GARANTIA.

5.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema, proposta com a descricao do
objeto ofertado e o preco, acompanhado da garantia da proposta por meio de chave de acesso e
senha, até a data e o hordrio estabelecidos para abertura da sessao publica, quando, entdo, encerrar-
se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentacao.

5.2. A garantia da proposta, exigida neste Edital, ocorrera, conforme instrugdes a seguir:

5.2.1. A Licitante devera enviar, juntamente com o cadastro da proposta, comprovagcao do
recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, como requisito de pré
habilitagdo. O prazo maximo para a "EMISSAO" da referida garantia é até a data e o
horario previstos para abertura da sessao publica desta licitagao.

5.2.2. A garantia de proposta sera de R$ 8.511,61 (oito mil, quinhentos e onze reais e
sessenta e um centavos), 1% (um por cento) do valor estimado para a contratacao, cujo
valor é referente ao(s) lote(s) que desejar participar.

Encerrada a etapa de envio de lances e apos a avaliacdao da conformidade da proposta, em
relacdo ao licitante provisoriamente vencedor, o referido comprovante devera ser
encaminhado por esse licitante no prazo de 02 (duas) horas, contado da solicitacao do
Agente de Contratacao ou se anexado no momento de cadastramento da proposta, sera
dispensada a solicitacao.

5.2.3. A garantia de proposta podera ser prestada nas seguintes modalidades:

5.2.3.1. Caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados por seus valores economicos, conforme definido pelo Ministério da Economia. Caso a caucgao
do valor referente a garantia da proposta, seja em dinheiro, devera ser transferido a conta: Agéncia n°
1156-8 - Conta Corrente n° 14.223-9, Banco do Brasil, em nome da Prefeitura Municipal de Matureia -
CNPJ n° 01.612.689/0001-78.

5.2.3.2. Seguro-garantia;
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5.2.3.3. Fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

5.2.4. A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da
assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacao.

5.2.5. Implicara execucao do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou
a nao apresentacao dos documentos para a contratacao.

5.2.6. O nao atendimento do disposto no item 8.1 ensejara a desclassificacdo do licitante.

5.2.7. Caso seja fornecido seguro garantia ou fianga bancaria para garantia de participacao na
licitacdo, qualquer um deles devera ser valido por pelo menos 30 (trinta) dias além da validade da
proposta e revalidado na mesma condicao pelas prorrogagdes que porventura houver.

5.2.8. Quando a garantia for realizada através de seguro-garantia, a mesma devera ser emitida por
instituicdo devidamente autorizada pela Superintendéncia de Seguros Privados-SUSEP e quando se
tratar de fianca bancaria junto ao Banco Central do Brasil, conforme dispde o Acérddo TCU n.°
498/2011 - plenario.

5.3. Incumbird ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessao publica
do Concorréncia, ficando responsavel pelo onus decorrente da perda de negdcios, diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.4. Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente inseridos no sistema;

5.5. Nao serad estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdao entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera apods fase do envio dos lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.

6.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, com os
seguintes campos:

6.1.1. Valor total da obra/servigo.

6.1.2. Descricdo detalhada do objeto, contendo as informagbes similares a especificagdo do Projeto
Basico.

6.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens.

6.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob alegagao
de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

6.5. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

Praca José Alves da Costa Neto, 75 - Centro - Cep: 58.737-000 | CNPJ: 01.612.689/0001-78
Tel. 0800 000 2506 | https://www.matureia.pb.gov.br | E-mail: matureia@hotmail.com



M \ GOVERNO MUNICIPAL
R\ pa]
S\ L5

O FUTURO E DE QUEM TRABALHA

6.6. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagOes publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES.

7.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de sistema eletr6nico, na
data, horario e local indicados neste Edital.

7.2. O Agente de contratacdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham
vicios insanaveis ou ndo apresentem as especificacdes técnicas exigidas no Projeto Basico.

7.2.1. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A nao desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario,
levado a efeito na fase de aceitacao.

7.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarao da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de contratacao e
os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

7.5.1. O lance devera ser ofertado pelo VALOR GLOBAL.

7.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermedidrios quanto em relacao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser
R$ 1,00 (um) real.

7.9. Sera adotado para o envio de lances na Concorréncia eletronica o modo de disputa “aberto”. Os
licitantes apresentardo lances publicos e com prorrogacoes.
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7.10. A etapa de lances da sessdo publica tera duragao de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 02 (dois) minutos do periodo
de duracdo da sessao publica.

7.11. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances eivados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

7.11.1. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificacao.

7.11.2. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo, podera admitir o reinicio da
disputa aberta, para a definicdo das demais colocacoes.

7.11.3. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

7.12. N3o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

7.13. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

7.14. No caso de desconexao com o Agente de Contratacao, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos
lances.

7.15. Quando a desconexao do sistema eletronico para o Agente de Contratacao persistir por tempo
superior a 10 (dez) minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte
e quatro horas da comunicacao do fato pelo Operador do Sistema aos participantes, no sitio eletrénico:
www.portaldecompraspublicas.com.br.

7.16. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.17. Em relagao a itens nao exclusivos para participagao de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prdépria as microempresas
e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparacdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n° 8.538, de 2015.

7.17.1. Nessas condicOes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.17.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacdo automatica para tanto.

7.17.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serao convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagao,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
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7.18. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo definido para a contratacao, o Agente de Contratacdo
podera negociar condicdes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

7.18.1. A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao, for desclassificado
em razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administracao.

7.18.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

7.18.3. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

7.18.4. O Agente de Contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo nao inferior
a 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds a negociacao realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacdo
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

7.18.5. E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagao
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.19. Apos a negociacao do preco, o Agente de Contratacdo iniciara a fase de aceitagao e julgamento
da proposta.

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA NEGOCIACAO.

8.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratacdo examinara a proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo
estipulado para contratagdo no edital, observado o disposto na regulamentagao municipal. 10.2. Sera
desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que:

8.2.1. Contiverem vicios insanaveis;

8.2.2. Nao obedecerem as especificaces técnicas pormenorizadas no edital;

8.2.3. Apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do orcamento estimado para a
contratacao;

8.2.4. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

8.2.5. Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que insanavel;
8.2.6. Que identifique o licitante.

8.3. Para efeito de avaliacao da exequibilidade e de sobrepreco, serao considerados o prego global, os
quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de
precos unitario e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do mercado
correspondente.

8.4. Serao consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Administracao.

8.4.1. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o item 8.4, s sera considerada apds emissdao de
parecer técnico de analise da proposta apresentada.

8.5. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita;
8.6. Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacao de diligéncias, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera
registrada em ata;

Praca José Alves da Costa Neto, 75 - Centro - Cep: 58.737-000 | CNPJ: 01.612.689/0001-78
Tel. 0800 000 2506 | https://www.matureia.pb.gov.br | E-mail: matureia@hotmail.com



\; ) GOVERNO MUNICIPAL
v n

X

‘! f,"

--u.‘u - b m

O FUTURO E DE QUEM TRABALHA

8.7. O Agente de contratagao podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de no prazo de 02 (DUAS) HORAS sob
pena de ndo aceitagdo da proposta.

8.7.1. E facultado ao Agente de contratacao prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacao
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de contratacdo examinara a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

8.9. Havendo necessidade, o Agente de contratagao suspendera a sessao, informando no “chat” a nova
data e horario para a sua continuidade.

8.10. O Agente de contratacao podera encaminhar, por meio do sistema eletrnico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencao de melhor preco,
vedada a negociacao em condigOes diversas das previstas neste Edital.

8.10.1. Também nas hipoteses em que o Agente de contratacdo ndo aceitar a proposta e passar a
subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

8.10.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

8.11. Nos itens nao exclusivos para a participagao de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta nao for aceita, e antes de o Agente de contratacao passar a subsequente,
havera nova verificacao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44
e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1. A proposta final readequada ao ultimo lance do licitante declarado vencedor devera
ser encaminhada no prazo de até 24 (VINTE E QUATRO) HORAS a contar da solicitacdo do
Agente de contratacao no sistema eletronico e devera:

9.1.1. Ser escrita em lingua portuguesa, com data e local de sua realizagdo, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a Ultima folha ser assinada pelo licitante ou seu representante legal.
9.1.2. A proposta devera ser identificada e assinada por pessoa fisica ou juridica em meio eletronico,
mediante, no minimo, assinatura eletronica avancada.

9.1.3. Conter a indicacao do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de
pagamento.

9.2. A proposta final readequada ao ultimo lance do licitante vencedor devera vir acompanhada dos
seguintes documentos:

9.2.1. Planilha de Quantitativos e Pregos global, preenchida com seus respectivos custos unitarios e
globais, como a totalizagao por item e geral, conforme orgamento base fornecido neste edital;

9.2.2. Composicao de pregos unitarios de todos os itens das planilhas de orcamento;

9.2.3. Detalhamento dos encargos sociais e BDI das propostas comerciais;

9.2.4. Composicao detalhada da taxa de B.D.I.- Beneficio de Despesas Indiretas;

9.2.5. A licitante também devera encaminhar, no prazo estipulado no item 9.1, os documentos
mencionados nos itens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3 e 9.2.4 em formato Excel via sistema ou, caso o formato do
documento ndo seja compativel, para o endereco de e-mail: licitacao@matureia.pb.gov.br.

9.3. Na Planilha de Quantitativos e Precos preenchida pelo licitante NAO deverd constar preco unitario
para os itens com quantitativo igual a zero, nem tampouco devera deixar de ser apresentada
composicao de pregos unitarios para os referidos itens.

9.3.1. Ocorrendo divergéncia entre os precos unitarios e o preco global, prevalecerao os primeiros; no
caso de divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerao estes
ultimos.
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9.3.2. A proposta sera analisada pelo setor de engenharia do municipio, que emitira
parecer técnico de classificacao ou desclassificacao.

9.4. Havendo erros, falhas ou omissdes na proposta de preco, o Agente de contratacdo podera sanar
através da abertura de diligéncia, desde que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para
fins de classificacao.

9.5. A vedagao a inclusdo de novo documento, ndo alcanca documento ausente, comprobatdrio de
condicdo atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que nao foi juntado com os demais
comprovantes de habilitagdo e da proposta, por equivoco ou falha, o qual devera ser solicitado e
avaliado pelo Agente de contratacdo (Acérddo 1211/2021-Plendrio TCU).

10. DA HABILITAGAO.

10.1. Encerrada a andlise e aceitacdo da proposta de preco, o licitante melhor classificado sera
convocado via chat para apresentar os documentos de habilitacdo no prazo de até 02 (DUAS) horas, os
quais deverdo ser enviados via sistema Compras Publicas.

10.2. COMO CONDICAO PREVIA AO EXAME DA DOCUMENTACAO DE HABILITAGAO DO LICITANTE
DETENTOR DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, O AGENTE DE CONTRATACAO
VERIFICARA O EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO, ESPECIALMENTE
QUANTO A EXISTENCIA DE SANCAO QUE IMPECA A PARTICIPACAO NO CERTAME OU A FUTURA
CQNTRATACAO, MEDIANTE A CONSULTA AOS DOCUMENTOS INSERIDOS NO PORTAL DE COMPRAS
PUBLICAS, E AINDA NOS SEGUINTES CADASTROS:

10.2.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e o e o Cadastro Nacional de
Empresas Punidas — CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);

10.2.2. Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php ).

10.2.3. Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unidgo - TCU
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0

10.2.4. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante.

10.2.5. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

10.2.6. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

10.2.7. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a sua desclassificacao.

10.2.8. Constatada a existéncia de sanc¢do, o Agente de Contratacdo reputara o licitante inabilitado, por
falta de condigao de participagao.
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10.2.9. No caso de inabilitacao, havera nova verificacao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123/ 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

10.2.10. Caso atendidas as condigles de participacdo, a habilitacdo dos licitantes sera verificada por
meio do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, em relacdo a habilitagdo juridica, a regularidade fiscal e
trabalhista, a qualificacdo econémica financeira e habilitagao técnica.

10.2.11. E dever do licitante atualizar previamente as comprovacdes constantes do PORTAL DE
COMPRAS PUBLICAS, para que estejam vigentes na data da abertura da sessao publica, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentagao da proposta, a respectiva documentacao atualizada.

10.2.12. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo complementares, necessarios
a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante serda convocado a
encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (DUAS) HORAS, sob pena de
inabilitacao.

10.2.13. Somente havera a necessidade de comprovacdao do preenchimento de requisitos mediante
apresentacao dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relagdo a integridade do
documento digital.

10.2.14. Nao serdao aceitos documentos de habilitacdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

10.2.15. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10.2.16. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de nimeros de
documentos pertinentes a CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacao do
recolhimento dessas contribuigoes.

10.2.17. Ressalvado o disposto no item 5, os licitantes deverao encaminhar, nos termos deste Edital, a
documentacgao relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitacao:

10.3. Das Declaragoes:

10.3.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n© 123, de 2006,
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

10.3.2. Declaro, sob as penas da Lei, que nao ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os
requisitos estabelecidos no Art. 39 da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo
apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei
Complementar, se for o caso;

10.3.3. Que esta ciente e concorda com as condicdes contidas no Edital e seus anexos;

10.3.4. Que cumpre os requisitos para a habilitacdo definidos no Edital e que a proposta apresentada
esta em conformidade com as exigéncias editalicias;

10.3.5. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagao no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores;
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10.3.6. Que ndao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIII, da Constituicao;

10.3.7. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009.

10.3.8. Que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forcado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituicao
Federal;

10.3.9. Que os servigos sao prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que
atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, conforme disposto no art. 93 da Lei n°
8.213, de 24 de julho de 1991.

10.4. As declaracdoes acima mencionadas serao apresentadas através do sistema Compras Publicas,
devendo as licitantes assinalarem os campos respectivos no sistema.

10.5. HABILITAGAO JURIDICA:

10.5.1. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;

10.5.2. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficarda condicionada a verificacdo da
autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

10.5.3. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - LTDA:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatdrio de seus administradores;

10.5.4. Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

10.5.5. No caso de sociedade simples: inscricdao do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus administradores;

10.5.6. No caso de cooperativa: ata de fundacgao e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 1971;

10.5.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizagao;

10.5.8. Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidacao
respectiva;

10.5.9. Documento de identificacdo do (s) socio responsavel, através de Cédula de Identidade ou outro
equivalente.
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10.6. HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

10.6.1. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas (CPF), conforme o caso;

10.6.2. Prova de inscrigao no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

10.6.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

10.6.4. Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual, através da Certidao Negativa conjunta junto
aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;

10.6.5. Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal, através da Certiddo Negativa junto aos
Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;

10.6.6. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

10.6.7. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a
apresentacao de certiddao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n© 5.452/1943;

10.7. Caso o licitante detentor do menor preco seja qualificado como microempresa ou empresa de
pequeno porte devera apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de comprovacao de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricao, sob pena de inabilitacao.

10.8. HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA.

10.8.1. Certidao Negativa de faléncia, de concordata, de recuperacao judicial ou extrajudicial (Lei n°
11.101/2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos ultimos 30 (trinta) dias, ou
que esteja dentro do prazo de validade expresso na propria Certidao.

10.8.1.1. No caso de certiddo positiva de recuperacao judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovacao de que o respectivo plano de recuperacao foi acolhido judicialmente, na
forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo,
ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitacao.

10.8.2. Balango patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstracoes
contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, comprovando:
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10.8.2.1. Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1
(um);

10.8.3. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitagdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n°
14.133, de 2021, art. 65, §19).

10.8.4. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

10.8.5. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de
habilitagdo a comprovacao de capital ou patrimonio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor
total estimado da contratacao ou dos itens pertinentes.

10.8.6. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitagdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n°
14.133, de 2021, art. 65, §19).

10.8.7. O Agente de Contratacdo podera durante a sessao publica realizar diligéncia para sanear
duvidas referentes ao Balango Patrimonial.

10.9. QUALIFICAGAO TECNICA.

10.9.1. Certidao de Registro do CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU,
conforme Inciso I e V do Art. 67 da Lei 14.133/2021 c/c com o Art. 69 da Lei 5.194/66, da sede da
licitante, da empresa e seu responsavel técnico.

10.9.2. COMPROVACAO DE CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL

10.9.2.1. Comprovacao de que possui em seu quadro, até a data da abertura da sessao, Profissional,
detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica acompanhado de CAT (Certiddo de Acervo Técnico)
emitida pelo CREA ou outro conselho competente, de execucdo de obra ou servico com caracteristicas
semelhantes ao objeto deste certame licitatdrio.

10.9.3. A comprovacao exigida acima dar-se-a através da apresentacao de copia de carteira de
trabalho do profissional que comprove a condicao de que pertence ao quadro da licitante, de contrato
social que demonstre a condicao de sdcio do profissional, contrato de prestacdo de servigos ou, ainda,
da declaracdo de contratacdo futura do profissional responsavel, acompanhada da anuéncia deste
profissional.

10.9.4. COMPROVACAO DE CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

10.9.4.1. Apresentacdo de certidoes ou atestado de Capacidade Técnica, em nome da empresa
licitante conforme preceitua o inciso II, art. 67 da Lei n® 14.133/2021, acompanhado da CAT (Certidao
de Acervo Técnico) emitida pelo CREA ou outro conselho cometente, em nome do responsavel técnico,
por execucao de obra ou servigo com caracteristicas semelhantes ao objeto deste certame licitatdrio.

10.9.4.2. Declaragao com indicacao do pessoal técnico, das instalacoes e do aparelhamento adequados
e disponiveis para a realizacao do objeto da licitacdo, bem como da qualificacdo de cada membro da
equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

10.9.4.3. Declaracao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagOes e das condicdes
locais para o cumprimento das obrigacOes objeto da licitagao.
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10.9.4.4. A Documentacao Técnica da licitante sera analisada pelo setor de engenharia do
municipio, que emitira parecer técnico a respeito da mesma.

10.11. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma
vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

10.12. A declaragdo do vencedor acontecerda no momento imediatamente posterior a fase de
habilitacao.

10.13. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apos
a declaracdo do vencedor, comprovar a regularizacdao. O prazo podera ser prorrogado por igual
periodo, a critério da administragao publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentacao de
justificativa.

10.14. A ndo-regularizagao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara a
inabilitacao do licitante, sem prejuizo das sancOes previstas neste Edital, sendo facultada a convocacao
dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacdao. Se, na ordem de classificagao, seguir-se outra
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restricdo na
documentacdo fiscal e trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para regularizacao.

10.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de
Contratacdo suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da
mesma.

10.16. Havendo erros, falhas ou omissdes dos documentos de habilitacdo, o Agente de contratacao
podera sanar através da abertura de diligéncia, desde que nao alterem a substancia dos documentos e
sua validade juridica, mediante despacho fundamentado registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes
eficacia para fins de habilitagdo e classificacao.

10.17. A vedacdo a inclusdao de novo documento, prevista no art. 64 da Lei 14.133/2022, nao alcanca
documento ausente, comprobatério de condicao atendida pelo licitante quando apresentou sua
proposta, que nao foi juntado com os demais comprovantes de habilitacdo e da proposta, por equivoco
ou falha, o qual devera ser solicitado e avaliado pelo Agente de contratacdo (Acérdao 1211/2021-
Plenario TCU).

10.18. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por nao apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
10.19. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante sera
declarado vencedor.

11.DOS RECURSOS.
11.1. Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sessdo publica, nao inferior a 10

minutos, de forma imediata apds o término do julgamento das propostas e do ato de habilitacdo ou
inabilitacdo, em campo prdprio do sistema, manifestar sua intencdo de recorrer, sob pena de
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preclusdo, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado
vencedor.

11.2. As razbes do recurso deverdo ser apresentadas em momento Unico, em campo préprio no
sistema, no prazo de trés dias Uteis, contados a partir da data de intimacdo ou de lavratura da ata de
habilitacdo ou inabilitacdo ou, na hipétese de adogdo da inversdo de fases.

11.3. Os demais licitantes ficardo intimados para se desejarem, apresentar suas contrarrazdes, no
prazo de trés dias Uteis, contado da data de intimagao pessoal ou de divulgacdo da interposicao do
recurso.

11.4. Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
11.5. O acolhimento do recurso importara na invalidagdo apenas dos atos que ndo possam ser
aproveitados.

12. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA.
12.1.A sessdo publica podera ser reaberta:

12.2. Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulacdo de atos anteriores a realizacao da
sessdo publica precedente ou em que seja anulada a propria sessao publica, situacdo em que serdo
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.3. Quando houver erro na aceitagao do prego melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor nao assinar o contrato, nao retirar o instrumento equivalente ou n3ao comprovar a
regularizacao fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n® 123/2006. Nessas hipdteses,
serao adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.4. Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a sessao reaberta.

12.5. A convocagao se dara por meio do sistema eletronico (“chat”), ou e-mail, ou de acordo com a
fase do procedimento licitatorio.

12.6. A convocagao feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no CADASTRO DO
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados
cadastrais atualizados.

13. DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGACAO.

13.1. Julgados os recursos, constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Superior
adjudicara e homologara a licitacao.

14.DA GARANTIA DE EXECUCAO.

14.1. A licitante devera apresentar garantia contratual exigida no art. 96 da Lei Federal n°
14.133/2021, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

14.2. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

14.2.1. Caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
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14.2.2. seguro-garantia;

14.2.3. fianga bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil.

14.3. O prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal
e devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia deste mediante a emissdo do respectivo
endosso pela seguradora.

14.4. O seguro-garantia continuaré em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pago o prémio nas
datas convencionadas.

14.5. Quando o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, tera o prazo de 1 (um) més,
contado da data de homologacao da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, para a prestacdo da
garantia.

14.6. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel execucdo do contrato
ou apds a sua extincao por culpa exclusiva da Administracdao e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente.

14.7. Quando a garantia for realizada através de seguro-garantia, a mesma devera ser emitida por
instituicdo devidamente autorizada pela Superintendéncia de Seguros Privados-SUSEP e quando se
tratar de fianca bancaria junto ao Banco Central do Brasil, conforme dispde o Acérddo TCU n.°
498/2011 - plenario.

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

15.1. Apds a homologacao da licitagdo, em sendo realizada a contratacdao, sera firmado Termo de
Contrato ou emitido instrumento equivalente.

15.2. O adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua
convocacao, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso
(Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizacdo), sob pena de decair do direito a contratagdo, sem
prejuizo das sangoes previstas neste Edital.

15.3. Alternativamente a convocacdo para comparecer perante o érgao ou entidade para a assinatura
do Termo de Contrato equivalente, a Administracdo podera encaminha-lo para assinatura ou aceite da
Adjudicataria, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletronico,
para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (CINCO) dias, a contar da data de seu recebimento.

15.4. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacdo
justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.

15.5. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos.

15.6. A contratada reconhece que as hipdteses de rescisdo sao aquelas previstas no artigo 137 da Lei
n° 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administracao previstos nos artigos 138 e 139 da mesma
Lei.

15.7. Antes de formalizar o contrato, a Administracdao devera verificar a regularidade fiscal do
contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e o Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (CNEP), emitir as certidoes negativas de inidoneidade, de impedimento
e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo processo.
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15.8. Na hipdtese de o vencedor da licitacdo ndo comprovar as condicoes de habilitacao consignadas
no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administracdo, sem prejuizo da aplicacao das sancoes
das demais cominacOes legais cabiveis a esse licitante, podera convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificacdo, para a celebracdao do contrato nas condigbes propostas pelo licitante
vencedor.

16. DOS PRAZOS

16.1. O prazo de execucdo das obras/servicos objeto desta Concorréncia sera de: 08 (oito) meses,
contados a partir do primeiro dia Util apds a expedicdo da ordem de servigos.

16.1.1. Em caso de impedimento, ordem de paralisagao ou suspensao do contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

16.1.2. Apds a comunicacdo da Ordem de Servico, sera dado um prazo de 72 (setenta e duas) horas
para o contratado recebé-la.

Caso o mesmo nao a tenha recebido neste periodo sera dado inicio a contagem do prazo para entrega
dos trabalhos.

16.2. O prazo do (s) contrato (s) oriundo (s) do presente processo licitatorio sera de: 12 (doze)
meses, contados a partir do primeiro dia Util apds a expedicao da ordem de servigos;

16.2.1. O prazo do subitem anterior serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no periodo firmado no contrato.

16.2.2. Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

I - o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangbes administrativas;

II - a Administracdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

17. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL.

17.1. O valor do contrato sera fixo e irreajustavel pelo periodo de 12 (doze) meses, porém podera ser
corrigido anualmente mediante requerimento da contratada, apds o interregno mfnimo de um ano,
contado da data do orcamento estimado da contratacao, pela variagao do Indice Nacional da
Construcao Civil — INCC/FGV, tomando-se por base a data do orcamento, e afetara exclusivamente as
etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso nao decorra de culpa da contratada.

17.2. A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de valores referentes a
eventos fisicos realizados a partir do 1° (primeiro) dia imediatamente subsequente ao término do 12°
(décimo segundo) més e, assim, sucessivamente, contado desde a data do orcamento e de acordo
com a vigéncia do contrato.

17.3. Apods a aplicacao do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou saldo
contratual terd vigéncia e passara a ser praticado, pelo préximo periodo de 01 (um) ano, sem reajuste
adicional e, assim, sucessivamente, durante a existéncia juridica do contrato.

17.4. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicao, o que vier a ser determinado pela legislacao
entao em vigor.

17.5. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.6. O reajuste sera realizado por apostilamento e devera ser requerido pelo contratado.

Praca José Alves da Costa Neto, 75 - Centro - Cep: 58.737-000 | CNPJ: 01.612.689/0001-78
Tel. 0800 000 2506 | https://www.matureia.pb.gov.br | E-mail: matureia@hotmail.com



\j \ GOVERNO MUNICIPAL
l’ =

Y

) E,

O FUTURO E DE QUEM TRABALHA

17.7. Para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de forca maior,
caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado, respeitada,
em qualquer caso, a reparticao objetiva de risco estabelecida no contrato.

17.8. Para fins do reequilibrio econdmico-financeiro do contrato, as partes devem apresentar
solicitacdo, anexando planilha detalhada dos custos do insumo, fazendo uma comparativo com a
composicao dos custos para obtencdo dos pregos inicialmente contratados e planilha dos custos para
fins do reequilibrio econdmico do contrato.

17.9. O reequilibrio econdmico do contrato sera realizado por meio de termo aditivo.

17.10. A extingdo do contrato ndo configurard obice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, desde que seja requerido durante a vigéncia do contrato, hipétese em que sera
concedida indenizacao por meio de termo indenizatério.

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO.

18.1. As obras e servicos serdo recebidas provisoriamente, em até 15 (quinze) dias ap06s a entrega da
obra pela contratada, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

18.2. Definitivamente, pelo gestor da obra, em até 30 (trinta) dias apds entrega definitiva da obra,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

18.3. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo
com o contrato.

18.4. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

19.DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.
19.1. As obrigagdes da Contratante e da Contratada sao as estabelecidas no Termo de Contrato.

20. DAS MEDICOES E PAGAMENTO

20.1. Os quantitativos de servigos efetivamente executados pela firma e aceitos pela fiscalizagao serao
objeto de lancamentos no Boletim de Medicdo, que depois de conferido, sera assinado pelo Engenheiro
da Prefeitura e pelo responsavel da contratada;

20.2. Os autos do processo de pagamento deverao ser encaminhados para a Prefeitura CONTRATANTE
para providenciar, mediante verificacdo da sua viabilidade técnica e juridica a Ordem de Pagamento.
20.3. As medigOes serao mensais com intervalo nunca inferior a 30 (trinta) dias corridos, excetuando-
se as medigOes inicial e final. Os boletins de medicOes deverao ser realizados entre os dias 25 e 30 de
cada més, sendo os pagamentos efetuados num prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da
data final do adimplemento de cada parcela;

20.4. Ao requerer o pagamento da primeira medicdo, a contratada devera apresentar o comprovante
de que o contrato teve sua Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART efetuada no CREA ou CAU-PB,
nos termos da Resolugao n° 257 de 19/09/78 do CONFEA, sob pena do ndo recebimento da medicao
requerida;

20.5. A contratada fica obrigada a apresentar cdpia autenticada da Guia de Recolhimento Prévio, das
ContribuicOes Previdenciarias, incidentes sobre a remuneracao dos segurados, incluida em Nota Fiscal
ou Fatura, correspondente aos servigos executados, quando da quitacao da referida Nota Fiscal ou
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Fatura, na forma prevista da Lei n.© 8.212/91, alterada pela Lei n.° 9.032/95 de 28.04.95, e
regulamentos instituidos pelo Regime Geral de Previdéncia Social — RGPS, bem como as CertidOes
Negativas de Débitos com a RECEITA FEDERAL, com a RECEITA ESTADUAL, com a DIVIDA ATIVA DA
UNIAO e com a RECEITA MUNICIPAL;

20.6. A contratada fica obrigada a apresentar no encerramento do contrato, quando da expedicao do
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra, CND - Certidao Negativa de Débito da respectiva
obra;

20.7. A contratada fica obrigada a apresentar para liberacao da Ultima medicao o “AS BUILT” da obra,
ou seja, a contratada devera apresentar o cadastro técnico e/ou projetos executivos que foram
executados na obra.

20.8. Devera ser mantido o programa de desembolso geral da obra, conforme cronograma especifico
apresentado pelo CONTRATADO quando do processo de Licitacao que deu origem ao presente
CONTRATO.

20.9. Se, com aprovagao prévia, o cronograma de construcao for modificado, excepcionalmente e nas
hipoteses em que a lei assim permitir, a previsdao de desembolso sera revisada.

20.10. As medigOes e pagamentos também se encontram regulados no Termo Contratual.

21.DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS.
21.1. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infragdes:

I - dar causa a inexecucao parcial do contrato;

II - dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

III - dar causa a inexecucao total do contrato;

IV - deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

V - ndao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

VI - ndo celebrar o contrato ou nao entregar a documentagao exigida para a contratacdao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagao sem motivo justificado;
VIII - apresentar declaragao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao falsa
durante a licitagdao ou a execucao do contrato;

IX - fraudar a licitagao ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

X - comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 50 da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

21.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas nesta Lei as seguintes
sangoes:

I - adverténcia;

IT - multa;

III - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

21.3. Na aplicagao das sangOes serao considerados:
I - a natureza e a gravidade da infracao cometida;
II - as peculiaridades do caso concreto;

III - as circunstancias agravantes ou atenuantes;
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IV - os danos que dela provierem para a Administragao Publica;
V - a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagoes
dos 6rgaos de controle.

21.4. A sancdo prevista no inciso I do item 21.2, serd aplicada exclusivamente pela infracdo
administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando nao se justificar a
imposicao de penalidade mais grave.

21.5. A sangdo prevista no inciso II do item 21.2, calculada na forma do contrato, sera de 15% (quinze
por cento) do valor do contrato celebrado e sera aplicada ao responsavel por qualquer das infracdoes
administrativas previstas no art. 155 da Lei 14.133/2021.

21.6. A sancdo prevista no inciso III do item 21.2 deste termo sera aplicada ao responsavel pelas
infragdes administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei
14.133/2021, quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel
de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta da Prefeitura Municipal de
Manturéia, pelo prazo de 3 (trés) anos.

21.7. A sangao prevista no inciso IV do item 21.2. deste termo sera aplicada ao responsavel pelas
infragdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei
14.133/2021, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do
caput do referido artigo que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a sancao referida
no item 21.6, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracao Publica
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6
(seis) anos.

21.8. A sancao estabelecida no inciso IV do item 21.2 deste termo sera precedida de analise juridica e
observara as seguintes regras: I - quando aplicada por érgao do Poder Executivo, sera de competéncia
exclusiva do prefeito municipal.

21.9. As sangdes previstas nos incisos I, III e IV do item 21.2. deste termo, poderao ser aplicadas
cumulativamente com a prevista no inciso II do mesmo item.

21.10.Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

21.11.A aplicagdo das sangdes previstas no item 21.2 ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagao de
reparacao integral do dano causado a Administracao Publica.

21.12. Na aplicacdo da sangdo prevista no inciso II do item 21.2. deste termo, sera facultada a defesa
do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

21.13.A aplicacdo das sangOes previstas nos incisos III e IV do item 21.2, requerera a instauracao de
processo de responsabilizagdo, a ser conduzido por comissao composta de 2 (dois) ou mais servidores,
que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o contratado para, no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

22.DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.
22.1. Até 03 (trés) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica, qualquer
pessoa podera impugnar este Edital e/ou apresentar pedido de esclarecimento.

22.2.A IMPUGNAGCAO e/ou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DEVERAO ser feitos
EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRONICA no sistema

www.portaldecompraspublicas.com.br.
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22.3. Cabera ao Agente de contratacdo, auxiliado pelo 6rgao de assessoramento juridico, decidir sobre
a impugnagao no prazo de trés dias Uteis, limitado ao Ultimo dia dtil anterior a data da abertura do
certame.

22.4. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagao do certame.

22.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatorio serdao enviados ao Agente de
contratacdo, até trés dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da sessdo publica, por meio
eletronico, na forma do edital, exclusivamente por meio eletrénico via internet, em campo proprio do
Sistema Portal de Compras Publicas no endereco eletrénico www.portaldecompraspublicas.com.br.
22.6. O Agente de contratacao respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 3 (trés)
dias Uteis, limitado ao ultimo dia Util anterior a data da abertura do certame.

22.7. As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos ndao suspendem os prazos previstos no certame.
22.8. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao € medida excepcional e devera ser motivada
pelo Agente de contratacao, nos autos do processo de licitagao.

22.9. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serao divulgadas pelo sistema e vinculardao os
participantes e a administracao.

22.10. As respostas as impugnagdes e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de
ordem geral, serdao cadastradas no sitio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de
responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.

22.11. Nao serao conhecidas as impugnacoes apresentadas apds o respectivo prazo legal ou, no caso
de empresas, que estejam subscritas por representante nao habilitado legalmente ou ndo identificado
no processo para responder pela proponente.

22.12. A peticdo de impugnagdo apresentada por empresa deve ser firmada por sbcio, pessoa
designada para a administracdo da sociedade empresaria, ou procurador, e vir acompanhada,
conforme 0 caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alteragoes, se houver, do ato de
designacdo do administrador, ou de procuracdo publica ou particular (instrumento de mandato com
poderes para impugnar o Edital).

23.DA SUBCONTRATAGCAO

23.1. Nao sera permitida a subcontratacao.

24.DAS DISPOSICOES GERAIS.

24.1.Da sessao publica da Concorréncia divulgar-se-a Ata no sistema eletronico.

24.2.Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagao do
certame na data marcada, a sessdao sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacao em

contrario, pelo Agente de Contratagao.

24.3.Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdao publica observardo o
horario de Brasilia — DF.

24.4.No julgamento das propostas e da habilitagdo, o Agente de Contratacdo podera sanar erros ou
falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
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despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para
fins de habilitagao e classificacao.

24.5.A homologagao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

24.6.As normas disciplinadoras da licitacdo serdao sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio
da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagao.

24.7.0s licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentagao de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducao ou do resultado do processo licitatério.

24.8.Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-4 o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administragao.

24.9. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

24.10.0 licitante é o responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagOes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagao.

24.11.A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas
implicara a imediata desclassificagdo do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o
vencedor, a rescisdo do contrato ou do documento equivalente, sem prejuizo das demais sangoes
cabiveis.

24.12. Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

24.13. A Administracdo, podera revogar este Concorréncia por razoes de interesse publico decorrente
de fato superveniente que constitua dbice manifesto e incontornavel, ou anula-lo por ilegalidade, de
oficio ou por provocagao de terceiros, salvo quando for viavel a convalidacdo do ato ou do
procedimento viciado, desde que observados os principios da ampla defesa e contraditdrio.

24.14.A anulagao da Concorréncia induz a do contrato.

24.15. A anulagao da licitagao por motivo de ilegalidade nao gera obrigagao de indenizar.

24.16.E facultado a Autoridade Superior, em qualquer fase deste Concorréncia, promover diligéncia
destinada a esclarecer ou completar a instrucao do processo, vedada a inclusao posterior de

informagdao ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificagao e
habilitagao.

Praca José Alves da Costa Neto, 75 - Centro - Cep: 58.737-000 | CNPJ: 01.612.689/0001-78
Tel. 0800 000 2506 | https://www.matureia.pb.gov.br | E-mail: matureia@hotmail.com



GOVERNO MUNICIPAL

MATUREINA I

O FUTURO E DE QUEM TRABALHA

24.17.0 Edital esta disponibilizado, na integra, no enderego eletronico:
www.portaldecompraspublicas.com.br, e também poderao ser lidos e/ou obtidos no endereco:
Praca José Alves da Costa Neto, 75, Bairro Centro, Manturéia - PB - CEP N° 58.737-000, nos dias Uteis,
no horario das 07hs as 13hs, no mesmo endereco e periodo em que os autos do processo
administrativo permanecerao com acesso e vista franqueada aos interessados.
24.18. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I — ESTUDO TECNICO PRELIMINAR;
ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS;
ANEXO III- MINUTA DO CONTRATO;

ANEXO IV — PROJETO BASICO;

Maturéia - PB, 06 de Janeiro de 2026.

Paulo Sérgio de Oliveira
Agente de Contratagao

Raphael Costa Azevedo
Assessor Técnico
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ANEXO I — ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUCAO

O presente Estudo Técnico Preliminar regulamenta a fase preparatéria para Gindsio
Poliesportivo no municipio de Maturéia/PB objetivando o atendimento da necessidade que consta no
Documento de Oficializacdo da Demanda, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econ6mica das
solugdes identificadas, fornecendo as informagGes necessarias para subsidiar o respectivo processo,
nos termos a seguir expostos.

I. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

O Municipio de Matureia, com uma populagao de 6.433 habitantes (IBGE/2022), enfrenta atualmente
um déficit de infraestrutura adequada para a pratica de atividades esportivas, educacionais e de
integracao comunitaria. A inexisténcia de um ginasio poliesportivo devidamente equipado impde uma
série de limitagdes e prejuizos diretos a populacdo, especialmente as criancas e adolescentes da rede
municipal de ensino.

Atualmente, a caréncia de um espaco apropriado resulta nos seguintes problemas:

- Inseguranca e Improvisacdo: As atividades sdo realizadas em locais improvisados, como patios
abertos ou quadras descobertas, que ndo oferecem a seguranca necessaria;

- Limitacdo do Desenvolvimento Esportivo e Social: A falta de uma estrutura adequada impede a
diversificagao das modalidades esportivas ofertadas, a organizagdao de torneios interescolares e a
criacao de projetos sociais, que sao ferramentas essenciais para promover a saude, a disciplina, o
trabalho em equipe e para manter os jovens engajados em atividades construtivas.

Portanto, a construcao de um ginasio poliesportivo ndo se configura como uma mera obra, mas como
a implementacdo de uma ferramenta estratégica e essencial para garantir a regularidade e a qualidade
das atividades educacionais, promover a salde e a integracdo social, e oferecer um espago digno e
seguro para o desenvolvimento integral dos cidaddos de Matureia. A ndo resolugao desta necessidade
perpetua a precariedade e limita o potencial de desenvolvimento humano no municipio.

II. ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAGAO

A Construcao de um Ginasio Poliesportivo, estd alinhada com os objetivos estratégicos do
planejamento da administracdo municipal, especialmente no tocante a promocdo de politicas publicas
voltadas ao desenvolvimento da educagao.

A intervencao atende a diretrizes contidas no Plano Plurianual Municipal (PPA) e demais instrumentos
de planejamento, como a Lei de Diretrizes Orgamentarias (LDO).

A proposta reforca, portanto, o comprometimento da administracao com a eficiéncia na alocacdo dos
recursos publicos e com a execucdo de politicas publicas estruturantes, em consonancia com as
demandas sociais identificadas nas comunidades locais.

II1. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Trata-se de uma contratagdao de obra de engenharia, a ser contratado mediante licitacao na
modalidade Concorréncia, no formato Eletrénico, nos termos da Lei n° 14.133/2021.

A contratada devera planejar, desenvolver, implantar e executar os servicos e obras objeto do contrato
de acordo com os requisitos e exigéncias estabelecidos no projeto basico, suas especificacoes técnicas
e descritivas, além do que estabelece a licenca ambiental e tudo o que mais contém o edital da
licitacdo.
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A contratada se responsabilizara pelo recolhimento de todos os tributos Federais, Estaduais e
Municipais, presente ou futuros que, direta ou indiretamente incidam ou venham a incidir sobre o
servigo/obra relacionado ao objeto contratual.

A contratada devera manter, durante toda a execucdo do contrato, compatibilidade com as obrigagGes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagao e qualificacao exigidas na licitacao, conforme preceitua o
inciso XVI do art. 92 da lei n© 14.133/2021.

Ficara a contratada com a responsabilidade de comunicar, imediatamente e por escrito, a Contratante,
tdo logo sejam do seu conhecimento, os procedimentos fiscais, ainda que de carater interpretativo, os
quais possam ter reflexos financeiros sobre o contrato.

Manter sempre a frente dos servicos, profissional devidamente habilitado na entidade profissional
competente e pessoal adequado e disponivel na quantidade necessaria para execucao das obras e
Servigos.

A mao-de-obra empregada pela contratada, na execugao dos servicos, objeto do contrato, ndo tera
nenhuma vinculacdao empregaticia com a Contratante, descabendo, portanto, imputacao de qualquer
obrigacao social a esta, observando-se o disposto no art. 121, da lei n® 14.133/2021. Todas as
obrigacOes tributarias, fiscais, previdenciarias e/ ou sociais, bem como os danos e prejuizos que a
qualquer titulo causar ao contratante e/ou a terceiros em decorréncia da execucao dos servicos objeto
deste contrato, serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA. Dentro do prazo de prescricao
estabelecido pela lei civil ou administrativa, a CONTRATADA devera se responsabilizar e arcar com
onus de todas as reclamacdes e/ ou acoes juridicas decorrentes de ofensas ou danos causados ao
direito de propriedade de terceiros, resultante da execugao dos servigos. Ao longo do desenvolvimento
da obra, a contratante podera alterar, reduzir ¢/ ou suprimir servicos, em comum acordo com a
CONTRATADA, ou unilateralmente, obedecendo ao que dispdes no art. 124 e seguintes, da Lei
14.133/2021.

Obedecer a todas as Normas Técnicas da ABNT vigentes e que venham a vigorar na execucao 0s
servicos, e fornecer, a qualquer época, os esclarecimentos e as informacdes técnicas que venham a ser
solicitadas pela contratante, sobre o objeto do contrato a ser firmado.

A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em arte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes
da execugao ou de materiais empregados.

O contratado sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administracao ou a terceiros em
razao da execucao do contrato, e nao excluirda nem reduzira essa responsabilidade a fiscalizagao ou o
acompanhamento pelo contratante, na forma do art. 120, da Lei n® 14.133/2021, e do art. 37, § 69, da
Constituicao Federal. i

Manter permanentemente no escritorio da obra LIVRO DE OCORRENCIA, autenticado pela contratante,
no qual a fiscalizacdo e a licitante contratada anotardo todas e quaisquer ocorréncias que merecam
registro, devendo ser entregue a contratante quando da medicao final e entrega da obra.

Permitir e facilitar a fiscalizacdo, a inspecao ao local das obras, em qualquer dia e hora devendo
prestar os esclarecimentos solicitados.

A contratada devera manter placas de sinalizacdao e seguranca em toda a obra, de acordo com os
modelos disponiveis pela contratante. A contratada devera providenciar a inscricao da obra no cadastro
nacional de obras, tendo em vista a instrucao normativa RFB 2061, de 2021 e os Acordaos 368/2010 —
Segunda Camara do TCU, Acérddo 758/2015 — Plenario do TCU e Acdrdao 2044/2016 — Primeira
Camara do TCU.

Fica a contratada obrigada a providenciar a emissao das licencas ambientais de instalacdo e operagao,
nos termos do Inciso I, § 59, art. 25 da lei n® 14.133/2021 c/c Resolucdes Conama n° 237/1997, art.
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52 e seguintes do Codigo Municipal do Meio Ambiente (LC n® 29/2002) e Manual de Obras do TCU,
pagina 16.

A CONTRATADA devera obter os alvaras de construcdo e demolicdo necessarios & execucdo da obra
licitada devendo agendar junto a Prefeitura Municipal de Manturéia vistoria com vistas a obtengdo de
habite-se para as obras em que tal licenca seja exigivel, conforme Manual TCU Obras Publicas —
Recomendacbes Basicas para a contratacao e fiscalizacdo de obras e edificagdes publicas, p. 45.
Elaborar o plano de gerenciamento de residuos da construgao civil e demolicdo — PGRDC — Resolugao
CONAMA n© 307/2002. A contratada sera responsavel durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela
solidez e seguranca do trabalho, assim em razdao dos materiais, como do solo, nos termos da
Orientacgdo técnica — IBR 003/2011 e do art. 618 do Cddigo Civil.

Os servigos deverao ser executados com utilizacao de materiais de primeira qualidade e mao-de-obra
qualificada, devendo o contratado dispor de equipamentos, ferramental e todos os acessorios
indispensaveis para cumprimento dos projetos, memoriais, planilhas e demais documentos que
integram o presente expediente.

DAS CONDICOES DE SEGURANCA DO TRABALHO

Deverao ser observadas pela CONTRATADA, todas as condicOes de seguranca e higiene, medicina e
meio ambiente do trabalho, necessarias a preservagao da integridade fisica e Educacdo de seus
colaboradores, do patriménio da CONTRATANTE e ao publico afeto e dos materiais envolvidos no
servico, de acordo com as normas regulamentadas pelo Ministério do Trabalho, bem como outros
dispositivos legais e normas especificas da CONTRATANTE.

A CONTRATADA se responsabilizard ainda por atrasos ou prejuizos decorrentes da suspensao dos
trabalhos quando ndo acatar a legislacao basica vigente na época, no que se referir a Engenharia de
Segurancga e Medicina do Trabalho.

DA GARANTIA DA PROPOSTA

A Licitante devera enviar, juntamente com a proposta, comprovacao do recolhimento de quantia a
titulo de garantia de proposta. A garantia de proposta sera de 1% (um por cento) do valor estimado
para a contratacdo. A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias
Uteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacao.
Implicara execucao do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a nao
apresentacao dos documentos para a contratacao. Caso a licitante nao apresente a garantia da
proposta, a mesma devera ser desclassificada do certame. A garantia da proposta se justifica em face
da necessidade de os licitantes demonstrarem que possuem lastro econémico-financeiro para participar
do certame e executar o objeto licitado.

DA GARANTIA DE EXECUCAO

A licitante devera apresentar garantia contratual exigida no art. 96 da Lei Federal n® 14.133/2021,
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato. O prazo de vigéncia da apdlice sera
igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e devera acompanhar as modificacoes
referentes a vigéncia deste mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora. O seguro-
garantia continuarda em vigor mesmo se o contratado ndao tiver pago o prémio nas datas
convencionadas. Quando o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, terd o prazo de 1 (um)
més, contado da data de homologacdo da licitacdo e anterior a assinatura do contrato, para a
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prestacao da garantia. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel
execucao do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em
dinheiro, atualizada monetariamente. Quando a garantia for realizada através de seguro-garantia, a
mesma devera ser emitida por instituicdo devidamente autorizada pela Superintendéncia de Seguros
Privados-SUSEP e quando se tratar de fianga bancéria junto ao Banco Central do Brasil, conforme
dispGe o Acérdao TCU n.© 498/2011 - plenario.

DO CRITERIO DE JULGAMENTO

A licitacdo devera ser realizada com o critério de julgamento serd o de menor prego global pela
vantagem técnica e econémica existente.

IV. ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO

Os quantitativos foram extraidos da memoria de calculo dos quantitativos e da planilha de servicos e
necessidades para Construcdo de Ginasio Poliesportivo no municipio de Manturéia/PB, conforme
memodria de calculo e planilha de servigos que compdem o presente estudo.

V. LEVANTAMENTO DE MERCADO
A execucao da construcao de Ginasio Poliesportivo € uma obra que demanda quantidade consideravel
de mao-de-obra e equipamentos para a execugao.

Dentre as alternativas para a realizacao do servigo esta - 1) Execucdo com a utilizacdao de equipes
proprias do municipio; 2) Execucao por empresa contratada para execucao do servico juntamente com
o fornecimento de materiais.

A escolha da melhor solugao que atende as necessidades do municipio é a contratacdo de empresa
especializada para a execugao do servigo.

A escolha foi feita considerando que a execugao do servico demanda equipamentos bastante
especificos para execucao do servico e também ferramentas especificas para a execugao do servigo.
Por se tratar de quantidade expressiva de servico a opcao de execucdo por equipes proprias se torna
inviavel tendo em vista que seria necessario o destacamento de equipes e maquinarios do servicos e
contratados que executam servigos e isso impactaria de forma significativa nos prazos e na execugao
dos servicos corriqueiros. Além disso, a execucao do servico com equipes préprias demandaria a
compra de todos os materiais necessarios para construcdo do Ginasio Poliesportivo, para a realizacdao
do servico e ainda, que seria necessario a contratacdo de equipamentos especificos para execucao,
tendo em vista a quantidade demandada, gerando assim a necessidade de lancamento de editais
distintos, aumentando também os servicos administrativos e de compras. A contratacdo de empresa
especializada na execucdao dos servigos, com fornecimento de mao-de-obra e material, simplifica
consideravelmente o processo de compras.

VI. ESTIMATIVA DE VALOR

O custo foi obtido através de Projeto Basico, onde a equipe técnica, em respeito ao interesse publico,
elabora um orcamento para a obra com a descricao dos servicos a serem executados através da tabela
SINAPI, e outras fontes quando nao for possivel utilizar SINAPI, para melhor atender aos importantes
requisitos preconizados pelo ordenamento juridico brasileiro, com sua precificacdo devidamente
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justificada na Memoria de Calculo, concluindo ser tecnicamente e economicamente vidvel a execucao
indireta dos servicos.

Para tanto segue em anexo planilha orcamentaria com estimativa de custos.

O valor estimado da obra é de R$ 851.160,80 (oitocentos e cinquenta e um mil, cento e sessenta reais
e oitenta centavos).

O procedimento de estimativa do prego obedeceu aos requisitos do art. 23, da Lei 14.133/2021.

VII. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
Foi realizado o levantamento de mercado visando buscar a melhor solugdo para o problema existente.
Dentre as possibilidades existentes, temos a seguinte solugao:

1) Contratagao de empresa especializada para construgao de Ginasio Poliesportivo para o municipio de
Maturéia/PB.

A construcdo de Gindsio Poliesportivo se dara em conformidade com o previsto no projeto basico,
memoriais descritivos, especificacoes técnicas, planilhas orcamentarias e cronograma fisico-financeiro.
A definicdo da metodologia executiva é adotada, obrigatoriamente, de acordo com as normas técnicas
vigentes. Para cada servico, existe uma metodologia especial. Portanto, essas definicoes estarao
pormenorizadas no Projeto Basico elaborado pela equipe técnica.

VIII. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO

O estudo técnico foi desenvolvido para que possamos fazer uma contratagdo seguindo todos os
critérios exigidos por lei, para que haja selecao de empresa da area da construcdo civil, especializada
em obra equivalente ao objeto deste pedido, e que tenha capacidade e competéncia capaz de atender
as necessidades da instituicdo com eficiéncia, e economicidade, fazendo uma obra de qualidade para
evitar danos ao erario e a populacdo que utilizara o espago. O estudo técnico preliminar demonstra que
0 objeto esta enquadrado como obra, e devera ser licitada por prego global, incluindo varias etapas,
devendo ser avaliado os pregos unitarios das planilhas orcamentaria.

IX. JUSTIFICATIVA VEDAGAO DA PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

O ato convocatoério admitird ou ndo a participacdo de empresas em consorcio, devendo justificar a
vedacdo, nos termos do art. 15 da Lei 14.133/2021. Trata-se de escolha discriciondria da
Administracdo Publica devidamente motivada, o que evidentemente ndo significa autorizacdo para
decisOes arbitrarias ou imotivadas. Com base nas informagdes técnicas citadas no ETP e Projeto Basico
constante aos autos, a OBRA é comum e a adjudicagao do objeto é por preco global, a fim de justificar
a participacao de consorcio. A vedacao a participacao de empresas interessadas que se apresentem
constituida sob forma de consdrcio se justifica na medida em que nas contratacdes para obras e
servicos comuns, perfeitamente pertinente e compativel para empresas atuantes do ramo licitado, é
bastante comum a participacao de empresas de pequeno e médio porte, as quais, em sua maioria,
apresentam o minimo exigido no tocante a qualificacao técnica-operacional e econémico financeira,
condicdes suficientes para a execucdo de contratos dessa natureza, o que nao tornara restrito o
universo de possiveis licitantes individuais. Tendo em vista que é prerrogativa do Poder Publico, na
condicao de contratante, a escolha da participacdao, ou ndo, de empresas constituidas sob a forma de
consorcio, com as devidas justificativas, conforme se depreende da literalidade do texto da Lei n°
14.133/2021, que em seu artigo 15 que atribui a Administracdo a prerrogativa de ndo permitir a
participacdo de consodrcios em licitacdes por elas promovidas, pelos motivos ja expostos, conclui-se que
a vedacdo de constituicdo de empresas em consorcio, para o caso concreto, € o que melhor atende o
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interesse publico, por prestigiar os principios da competitividade, economicidade e moralidade.
Ressalte-se que a decisdo com relacao a vedacdo a participacdo de consércio, considerando que se
trata de uma obra comum e de baixa complexidade técnica e financeira, levando-se em conta que
existem varias empresas que sozinhas podem executar o objeto da licitagdo ampliando a
competitividade, proporcionando assim a selegao de uma proposta mais vantajosa para Administragao.

X. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A construcdo do ginasio poliesportivo no Municipio de Matureia visa transformar a realidade
educacional, esportiva e social da comunidade. Com a efetivacao desta contratacdo, a Administragao
Publica almeja alcancar os seguintes resultados estratégicos:

1. Cumprimento integral do cronograma de atividades esportivas do curriculo escolar.

2. Fomento ao Desenvolvimento Esportivo - Aumento de novas modalidades esportivas oferecidas na
rede de ensino.

3. Criacao e execucdo de um calendario anual de competicoes e festivais interescolares.

XI. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO PREVIAMENTE A
CELEBRAGAO DO CONTRATO

Para assegurar a eficiéncia e a correta execugao do objeto, a Administragao Municipal devera adotar as
seguintes providéncias indispensaveis antes da formalizacdo do contrato com a empresa vencedora do
certame:

1. Documentagdo Técnica e de Engenharia

Disponibilizacdo dos Documentos: Assegurar que a versao final de todos os documentos técnicos que
norteardo a obra — incluindo o Memorial Descritivo, a Planilha Orcamentdria detalhada e o
Cronograma Fisico-Financeiro — esteja consolidada e anexada ao processo administrativo.

Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART/RRT): Providenciar e juntar aos autos a ART (Anotacao de
Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) referente a fiscalizacdo da
obra, a ser emitida pelo servidor ou profissional designado.

2. Gestao Administrativa e Financeira

Designacao do Fiscal e do Gestor do Contrato: Publicar portaria designando, formalmente, o(s)
servidor(es) que atuardao como Gestor(es) e Fiscal(is) do contrato, nos termos do art. 117 da Lei n°
14.133/2021, preferencialmente com qualificagao técnica compativel com a complexidade da obra.

3. Formalizagao Contratual

Convocacgao da Vencedora: Convocar formalmente a empresa vencedora da licitacao para a assinatura
do contrato, estabelecendo prazo para o seu comparecimento.

Verificagao da Habilitagdo: Realizar consulta aos cadastros de sangOes e exigir a comprovagao de que a
empresa mantém todas as condicdes de habilitacdo fiscal, trabalhista e econdmico-financeira exigidas
no edital.

Recebimento da Garantia: Receber e analisar a Garantia de Execucao Contratual, no percentual
definido no edital, verificando a validade e a conformidade da modalidade apresentada (caucao em
dinheiro, seguro-garantia ou fianga bancaria).

Preparacao da Ordem de Servico: Elaborar a minuta da Ordem de Inicio dos Servicos, a qual somente
devera ser emitida e entregue a contratada apds a assinatura do contrato e o cumprimento de todas
as providéncias anteriores.

O cumprimento rigoroso destas providéncias é condigao indispensavel para a assinatura do contrato e
o inicio da obra, assegurando a legalidade, a seguranca juridica e a boa gestdo do projeto desde sua
fase inicial.
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XII. CONTRATAGCOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Nao se faz necessdria a realizacdo de contratacOes correlatas e/ou interdependentes para a viabilidade
e contratagao desta demanda.

XIII - POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A contratada devera atender aos critérios de qualidade ambiental, sustentabilidade socioambiental,
respeitando as normas de protecdo ao meio ambiente. A contratada sera responsavel pela destinacao
correta de todos os residuos gerados na execucao dos servicos.

Portanto, a obra devera ser projetada de forma a causar baixo impacto no ecossistema, bem como
executada de forma a favorecer a economia local e priorizar o bem estar social, executando os servicos
de acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo e diligéncia, em observancia ao direito
administrativo, a legislagdo ambiental e trabalhista, e aos regulamentos infra legais aplicaveis ao setor
da construgao civil, assim como as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as
posturas e boas praticas, inclusive de seguranca e medicina do trabalho e de seguranca publica,
difundidas no mercado, mantendo, ademais, sua area de trabalho continuamente limpa e desimpedida.

XIV - DECLARAGAO DE VIABILIDADE

A viabilidade deste ETP verifica-se visto que a necessidade da contratagao atende adequadamente as
demandas formuladas, os beneficios a serem alcangados sdao adequados, os custos previstos sdo
compativeis e caracteriza uma economicidade, os riscos envolvidos sao administraveis. Considerando
as ,informagc")es do presente ETP, entende-se que a presente contratacdo se configura tecnicamente
VIAVEL.

Taciana Wanderley Guedes
Secretaria de Educacao

VALERIA BARBOSA SILVA WANDERLEY AUGUSTO MARCIO GOMES DA GAMA

Sec. de Administracao Sec. de Financas
Comissao de Planejamento Comissao de Planejamento
Responsavel pela Elaboracao Responsavel pela Elaboracao
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ANEXO II — PROPOSTA DE PRECOS (MODELO)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00001/2026

SESSAO PUBLICA: ----/----/2026, AS ----H----MIN (----) HORAS.

IDENTIFICACAO DA PROPONENTE

NOME DE FANTASIA:

RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

INSC. EST.:

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM () NAO( )
ENDERECO:

BAIRRO: CIDADE:
CEP: E-MAIL:
TELEFONE: FAX:
CONTATO DA LICITANTE: TELEFONE:
BANCO DA LICITANTE: CONTA BANCARIA DA LICITANTE:
N° DA AGENCIA:

ITE
NS

1.
TOTAL POR EXTENSO:
A EMPRESA: ..ottt DECLARA QUE:

1. ESTAO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MAO DE OBRA E, BEM COMO,
TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E
COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM
EMBALAGENS ADEQUADAS.

2. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

) VALOR
DESCRICAO QUANT. | UNIDADE | UNITARIO

R$

VALOR
TOTAL R$

LOCAL E DATA

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSAVEL
OBS. SERAO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE APRESENTAREM COTACOES CONTENDO
PRECOS EXCESSIVOS, SIMBOLICOS, DE VALOR ZERO OU INEXEQUIVEIS, NA FORMA DA LEGISLACAO
EM VIGOR, OU AINDA, QUE OFERECAM PRECOS OU VANTAGENS BASEADAS NAS OFERTAS DOS
DEMAIS LICITANTES.
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ANEXO III — MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° /2026
CONCORRENCIA N° 00001/2026

TERMO DE CONTRATO, QUE FAZEM ENTRE SI A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTUREIA/PB E A

EMPRESA ***
Pelo presente instrumento particular, de um lado a O MUNICIPIO DE .......... , entidade de Direito
Publico Interno, Orgao de Regime Juridico Unico, sediada & .......... ) errreeneeeen — Prédio da Prefeitura
Municipal de .........coeeeeeee - Estado da Paraiba, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do
Ministério da Fazenda sob 0 n® ;.................. , heste ato representada pelo Prefeito Municipal,
........................ , brasileiro, casado, residente na ..................... - PB, portador do RG n° ...............
SSP/PB € CPF O .....ccovviiieiieens , infra-assinados doravante designada simplesmente CONTRATANTE,
€ 0(Q) tervrrnrirrirerrrrneeaees inscrito(@) no CNPJ/MF sob 0 n® ...........cccccceeeeees , sediado(a) na
................................... , €M .ovvvievveeeeeeeeeenen.n. doravante designada  CONTRATADA, neste ato
representada pelo(a) Sr.(2) ...cccevevrirnnnnnn. , portador(a) da Carteira de Identidade n° ................. ,
expedida pela (0) ...coevrrreeennnns ,€CPFNO e, , tendo em vista o que consta no Processo

nO xxxxx/2026 e em observancia as disposicoes da Lei n® 14.133/2021, da Lei n® 123/2006 e Decretos
Municipais, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Concorréncia n°
00001/2026, mediante as clausulas e condicOes a seguir enunciadas.

1.CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO.

1.1.0 objeto do presente Termo de Contrato é a Contratacao de empresa especializada para
construcao de um Ginasio Poliesportivo no Municipio de Maturéia — PB, conforme Convenio
Estadual n°® 0069/2025, consoante especificagdes e quantitativos estabelecidos no Termo de
Referéncia, anexo do Edital.

1.2. Aplica-se ao presente contrato, como se nele estivessem integralmente transcritos, os
documentos, a seguir relacionados, de cujo inteiro teor e forma as partes declaram,
expressamente, ter pleno conhecimento:

a) Processo Administrativo n® xxxxx/2026;

b) Concorréncia Eletronica n® 00001/2026;

c) Proposta do contratado, nos termos aceitos pela CONTRATANTE.

1.3. A partir da assinatura do presente contrato, a este, passarao a ser aplicaveis tudo que resultem
em termos aditivos que vierem a ser realizados e que importem em alteragao de condigOes contratuais,
desde que assinados pelos representantes credenciados das partes.

2.CLAUSULA SEGUNDA — VIGENCIA.

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é 12 (doze) meses, prorrogavel na forma do art.
107 da Lei n® 14.133/2021.
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2.2. O prazo do subitem anterior serd automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for
concluido no periodo firmado no contrato.

2.3. O prazo de inicio da obra: 03 (trés) dias Uteis, apds emissao da Ordem de Servicos.

2.4. Quando a nao conclusao decorrer de culpa do contratado:

I - o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes administrativas;

II - a Administracdo podera optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execucao contratual.

2.5. O prazo de execucao das obras/servicos objeto desta Concorréncia sera de: 08 (oito) meses,
contados a partir do primeiro dia Util apos a expedicdo da ordem de servicos;

2.6. Em caso de impedimento, ordem de paralisacao ou suspensao do contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediantes simples apostila.

2.7. Apds a comunicacdo da Ordem de Servico, sera dado um prazo de 72 (setenta e duas) horas para
o contratado recebé-la. Caso o mesmo nao a tenha recebido neste periodo sera dado inicio a
contagem do prazo para entrega dos trabalhos.

3.CLAUSULA TERCEIRA — PRECO.
3.1. O valor do presente Termo de Contrato € de R$ .ueeusseenss T )-

3.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagao.

4.CLAUSULA QUARTA — DOTAGAO ORCAMENTARIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdao programadas em dotacdo orcamentaria, na
classificacao abaixo:
XXXXXXXXXXXHHXXXXXKHHXXXXXKHHKXXXXXKKXXXXXKKKXXXK

5.CLAUSULA QUINTA — DA SEGURANGA DOS TRABALHOS

5.1. Deverao ser observadas pela CONTRATADA, todas as condigdes de seguranca e higiene, medicina
e meio ambiente do trabalho, necessarias a preservacao da integridade fisica e Educacdao de seus
colaboradores, do patriménio da CONTRATANTE e ao publico afeto e dos materiais envolvidos no
servico, de acordo com as normas regulamentadas pelo Ministério do Trabalho, bem como outros
dispositivos legais e normas especificas da CONTRATANTE.

5.2. A CONTRATADA se responsabilizara ainda por atrasos ou prejuizos decorrentes da suspensao dos
trabalhos quando ndo acatar a legislagao basica vigente na época, no que se referir a Engenharia de
Seguranca e Medicina do Trabalho.

6.CLAUSULA SEXTA — DO PRECO, DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO E DO
REEQUILIBRIO ECONOMICO DO CONTRATO

6.1. O valor do contrato sera fixo e irreajustavel pelo periodo de 12 (doze) meses, porém podera ser
corrigido anualmente mediante requerimento da contratada, apds o interregno minimo de um ano,
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contado da data do orcamento estimado da contratacdo, pela variacdo do Indice Nacional da
Construcao Civil — INCC/FGV, tomando-se por base a data do orcamento, e afetara exclusivamente as
etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso nao decorra de culpa da contratada.

6.2. A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de valores referentes a
eventos fisicos realizados a partir do 1° (primeiro) dia imediatamente subsequente ao término do 12°
(décimo segundo) més e, assim, sucessivamente, contado desde a data do orcamento e de acordo
com a vigéncia do contrato.

6.3. Apds a aplicacao do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou saldo
contratual tera vigéncia e passara a ser praticado, pelo proximo periodo de 01 (um) ano, sem reajuste
adicional e, assim, sucessivamente, durante a existéncia juridica do contrato.

6.4. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicao, o que vier a ser determinado pela legislacao
entdo em vigor.

6.5. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.6. O reajuste sera realizado por apostilamento e devera ser requerido pelo contratado.

6.7. Para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forga maior,
caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado, respeitada,
em qualquer caso, a reparticao objetiva de risco estabelecida no contrato.

6.8. Para fins do reequilibrio econémico-financeiro do contrato, as partes devem apresentar solicitagao,
anexando planilha detalhada dos custos do insumo, fazendo uma comparativo com a composi¢ao dos
custos para obtencao dos pregos inicialmente contratados e planilha dos custos para fins do
reequilibrio econdmico do contrato.

6.9. O reequilibrio econdmico do contrato sera realizado por meio de termo aditivo.

6.10. A extingdo do contrato ndao configurara dbice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, desde que seja requerido durante a vigéncia do contrato, hipdtese em que sera concedida
indenizagao por meio de termo indenizatorio.

7.CLAUSULA SETIMA — DAS MEDICOES E PAGAMENTO

7.1. Os quantitativos de servigos efetivamente executados pela firma e aceitos pela fiscalizagao serao
objeto de lancamentos no Boletim de Medigao, que depois de conferido, sera assinado pelo Engenheiro
da Prefeitura e pelo responsavel da contratada;

7.2. Os autos do processo de pagamento deverdao ser encaminhados para a Prefeitura CONTRATANTE
para providenciar, mediante verificagdo da sua viabilidade técnica e juridica a Ordem de Pagamento.
7.3. As medicOes serao mensais com intervalo nunca inferior a 30 (trinta) dias corridos, excetuando-se
as medigOes inicial e final. Os boletins de medigdes deverao ser realizados entre os dias 25 e 30 de
cada més, sendo os pagamentos efetuados num prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da
data final do adimplemento de cada parcela;

7.4. Ao requerer o pagamento da primeira medicao, a contratada devera apresentar o comprovante de
gue o contrato teve sua Anotagao de Responsabilidade Técnica -ART efetuada no CREA ou CAU-PB,
nos termos da Resolugao n° 257 de 19/09/78 do CONFEA, sob pena do nao recebimento da medicao
requerida;

7.5. A contratada fica obrigada a apresentar copia autenticada da Guia de Recolhimento Prévio, das
ContribuicOes Previdenciarias, incidentes sobre a remuneracao dos segurados, incluida em Nota Fiscal
ou Fatura, correspondente aos servigos executados, quando da quitacao da referida Nota Fiscal ou
Fatura, na forma prevista da Lei n.© 8.212/91, alterada pela Lei n.© 9.032/95 de 28.04.95, e
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regulamentos instituidos pelo Regime Geral de Previdéncia Social — RGPS, bem como as Certiddes
Negativas de Débitos com a RECEITA FEDERAL, com a RECEITA ESTADUAL, com a DIVIDA ATIVA DA
UNIAO e com a RECEITA MUNICIPAL;

7.6. A contratada fica obrigada a apresentar no encerramento do contrato, quando da expedicao do
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra, CND — Certidao Negativa de Débito da respectiva
obra;

7.7. A contratada fica obrigada a apresentar para liberacdo da ultima medicao o “AS BUILT” da obra,
ou seja, a contratada devera apresentar o cadastro técnico e/ou projetos executivos que foram
executados na obra.

7.8. Devera ser mantido o programa de desembolso geral da obra, conforme cronograma especifico
apresentado pelo CONTRATADO quando do processo de Licitacao que deu origem ao presente
CONTRATO.

7.9. Se, com aprovacao prévia, o cronograma de construcao for modificado, excepcionalmente e nas
hipoteses em que a lei assim permitir, a previsdao de desembolso sera revisada.

7.10. Para recebimento das obras e servicos devera ser observado o seguinte:

7.10.1. As obras e servicos serao recebidas provisoriamente, em até 15 (quinze) dias apds a entrega
da obra pela contratada, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.10.2. Definitivamente, pelo gestor da obra, em até 30 (trinta) dias apos entrega definitiva da obra,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

7.11. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo
com o contrato.

7.12. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

8. CLAUSULA OITAVA — GARANTIA DE EXECUGAO.

8.1. A licitante devera apresentar garantia contratual exigida no art. 96 da Lei Federal n® 14.133/2021,
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

8.2. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

8.2.1. Caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

8.2.2. Seguro-garantia;

8.2.3. Fianca bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil.

8.3. O prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e
devera acompanhar as modificagbes referentes a vigéncia deste mediante a emissao do respectivo
endosso pela seguradora.

8.4. O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pago o prémio nas datas
convencionadas.

8.5. Quando o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, tera o prazo de 1 (um) més, contado
da data de homologacao da licitacdo e anterior a assinatura do contrato, para a prestacdo da garantia.
8.6. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel execugao do contrato ou
apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente.
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8.7. Quando a garantia for realizada através de seguro-garantia, a mesma devera ser emitida por
instituicdo devidamente autorizada pela Superintendéncia de Seguros Privados-SUSEP e quando se
tratar de fianca bancaria junto ao Banco Central do Brasil, conforme dispde o Acérdao TCU n.°
498/2011 - plenario.

9.CLAUSULA NONA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

9.1. As obras e servicos serdao recebidas provisoriamente, em até 15 (quinze) dias apds a entrega da
obra pela contratada, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacao, mediante termo
detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

9.2. Definitivamente, pelo gestor da obra, em até 30 (trinta) dias apds entrega definitiva da obra,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

9.3. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo
com o contrato.

9.4. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

10.CLAUSULA DECIMA — FISCALIZAGCAO.

10.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e
as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao
total ou parcial.

10.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdao ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

10.3. As comunicagles entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.
10.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

10.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera convocar
o representante da empresa contratada para reuniao inicial para apresentacao do plano de fiscalizagao,
que contera informacOes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das
estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizagao

10.6. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagao Técnica

10.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragao.

10.7.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, §19°, e Decreto
no° 11.246, de 2022, art. 22, II);

10.7.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagdes para a correcao da execugao do contrato, determinando prazo para a corregao.
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10.7.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

10.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugao do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

10.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagao tempestiva ou a prorrogagao contratual.
Fiscalizacao Administrativa quando for o caso

10.8. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condicoes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso
necessario.

10.8.1. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

Gestor do Contrato

10.9. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execugao no histérico de gerenciamento do contrato,
a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracbes e das prorrogacoes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato
para fins de atendimento da finalidade da administracgao.

10.10. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

10.11. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condicdes de habilitacdo da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacao e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

10.12. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado,
com mengao ao seu desempenho na execucdao contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagoes.

10.13. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacao para fins de aplicagao de sangdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art.
158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o
caso.

10.14. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucao dos
objetivos que tenham justificado a contratacao e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragao.

10.15. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a
formalizagao dos procedimentos de liquidagao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e
gestao nos termos do contrato.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

11.1. Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as
clausulas do respectivo contrato ou equivalente.
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11.2. Proporcionar ao Contratado todos os meios necessarios para a fiel execucao do objeto da
presente contratagao, nos termos do correspondente instrumento de ajuste.

11.3. Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade dos produtos
ou servicos, exercendo a mais ampla e completa fiscalizacdo, o que nao exime o Contratado de suas
responsabilidades pactuadas e preceitos legais.

11.4. Designar representante(s), denominado (s) GESTOR E FISCAL DO CONTRATO, com competéncia
legal para promover o acompanhamento e a fiscalizacao do Contrato e dos respectivos servicos, sob os
aspectos qualitativos e quantitativos, e o qual notificard a CONTRATADA sobre todas as ocorréncias
relacionadas com a sua execucao, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas,
falhas, problemas ou defeitos observados;

11.5. Emitir termo de encerramento contratual, a partir do qual qualquer servico/compra prestado,
apos sua assinatura pelas partes, ndo terd amparo contratual, ndo ficando a CONTRATANTE obrigada
ou sujeita aos pagamentos que porventura venham a ser posteriormente pleiteados pela
CONTRATADA.

11.6. Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a prestacao dos servicos contratados e o exato
cumprimento das clausulas e demais condigdes contratuais, por intermédio do FISCAL DO CONTRATO,
ao qual competira fazer o acompanhamento da execucao do Contrato, dirimindo e desembaracando
eventuais pendéncias, prestando todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA, bem como
nao permitindo a execugao de e/ou ordenando que sejam refeitas quaisquer tarefas em desacordo com
os termos acordados;

11.7. Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre qualquer falta ou irregularidade observada no curso
da execucao do objeto do Contrato e/ou sobre quaisquer falhas ou defeitos apresentados pelo
equipamento ou instalagbes, prestando todos os esclarecimentos e informagdes necessarios e
interrompendo o uso do mesmo, se assim for recomendado, bem como fixar prazo para a devida
solugao do problema, caso ja nao haja previsao contratual a respeito;

11.8. Rejeitar os servicos executados em desacordo com as obrigacdes assumidas pela empresa
CONTRATADA, exigindo sua correcao imediata, ressalvados os casos fortuitos ou de forca maior,
devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE;

11.9. Efetuar, quando julgar necessario, inspecdo com a finalidade de verificar a prestacao dos
servicos/fornecimento do bem e o atendimento das exigéncias contratuais;

11.10. A Prefeitura, através da autoridade competente ou por pessoa por ela designada, sera o Gestor
da Execucao do contrato firmado com a licitante ganhadora, sendo de sua responsabilidade todos os
atos decorrentes da execugao do mesmo.

11.11. Atestar as faturas correspondentes, por intermédio de servidor competente, formalmente
designado fiscal e Gestor do Contrato;

11.12. Verificar, antes de cada pagamento, a manutencdo das condicdes de habilitacdo da contratada,
bem como consulta online as certiddes respectivas ao Cadastro nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (CEIS), Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de improbidade Administrativa
disponivel no CNJ, Certidao Negativa de Inidoneos do TCU.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

12.1. A contratada devera planejar, desenvolver, implantar e executar os servicos e obras objeto desse
contrato de acordo com os requisitos e exigéncias estabelecidos no projeto basico, suas especificacoes
técnicas e descritivas, além do que estabelece a licenca ambiental e tudo o que mais contém o edital
da licitagao.
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12.2. A contratada se responsabilizara pelo recolhimento de todos os tributos Federais, Estaduais e
Municipais, presente ou futuros que, direta ou indiretamente incidam ou venham a incidir sobre o
servigo/obra relacionado ao objeto contratual.

12.3. Manter, durante toda a execucao do contrato, compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condigdes de habilitacao e qualificacdo exigidas na licitagao, conforme preceitua o inciso XVI
do art. 92 da lei n® 14.133/2021.

12.4. Ficard a contratada com a responsabilidade de comunicar, imediatamente e por escrito, a
Contratante, tdo logo sejam do seu conhecimento, os procedimentos fiscais, ainda que de carater
interpretativo, os quais possam ter reflexos financeiros sobre o contrato.

12.5. Manter sempre a frente dos servicos, profissional devidamente habilitado na entidade profissional
competente e pessoal adequado e disponivel na quantidade necessaria para execucao das obras e
Servigos.

12.6. A mao-de-obra empregada pela contratada, na execucdo dos servicos, objeto do contrato, ndo
terd nenhuma vinculacdo empregaticia com a Contratante, descabendo, portanto, imputacdo de
qualquer obrigagao social a esta, observando-se o disposto no art. 121, da lei n® 14.133/2021.

12.7. Todas as obrigagOes tributarias, fiscais, previdencidrias e/ ou sociais, bem como os danos e
prejuizos que a qualquer titulo causar ao contratante e/ou a terceiros em decorréncia da execugao dos
servigos objeto deste contrato, serao de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

12.8. Dentro do prazo de prescricao estabelecido pela lei civil ou administrativa, a CONTRATADA
devera se responsabilizar e arcar com 0nus de todas as reclamacoes e/ ou ac¢des juridicas decorrentes
de ofensas ou danos causados ao direito de propriedade de terceiros, resultante da execucao dos
servigos.

12.9. Ao longo do desenvolvimento da obra, a contratante podera alterar, reduzir e/ ou suprimir
servicos, em comum acordo com a CONTRATADA, ou unilateralmente, obedecendo ao que dispdes no
art. 124 e seguintes, da Lei 14.133/2021.

12.10. Obedecer a todas as Normas Técnicas da ABNT vigentes e que venham a vigorar na execucao
0s servicos, e fornecer, a qualquer época, os esclarecimentos e as informagles técnicas que venham a
ser solicitadas pela contratante, sobre o objeto do contrato a ser firmado.

12.11. A CONTRATADA ¢é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em arte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregoes resultantes da execucao ou de materiais empregados.

12.12. O contratado sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros em razao da execucao do contrato, e ndo excluira nem reduzird essa responsabilidade a
fiscalizacao ou o acompanhamento pelo contratante,

na forma do art. 120, da Lei n® 14.133/2021, e do art. 37, § 6°, da Constituicao Federal.

12.13. Manter permanentemente no escritorio da obra LIVRO DE OCORRENCIA, autenticado pela
contratante, no qual a fiscalizagdo e a licitante contratada anotarao todas e quaisquer ocorréncias que
merecam registro, devendo ser entregue a contratante quando da medicao final e entrega da obra.
12.14. Permitir e facilitar a fiscalizacdo, a inspecdo ao local das obras, em qualquer dia e hora devendo
prestar os esclarecimentos solicitados.

12.15. A contratada devera manter placas de sinalizacdo e seguranca em toda a obra, de acordo com
os modelos disponiveis pela contratante.

12.16. A contratada devera providenciar a inscricdo da obra no cadastro nacional de obras, tendo em
vista a instrugdo normativa RFB 2061, de 2021 e os Acordaos 368/2010 — Segunda Camara do TCU,
Acdrdado 758/2015 — Plenario do TCU e Acdrdao 2044/2016 — Primeira Camara do TCU.

12.17. Fica a contratada obrigada a providenciar a emissao das licencas ambientais de instalacao e
operacao, nos termos do Inciso I, § 59, art. 25 da lei n® 14.133/2021 c/c Resolugdes Conama n©
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237/1997, art. 52 e seguintes do Cdédigo Municipal do Meio Ambiente (LC n°® 29/2002) e Manual de
Obras do TCU, pagina 16.

12.18. A CONTRATADA devera obter os alvaras de construcdao e demolicdo necessarios & execucao da
obra licitada devendo agendar junto a Prefeitura Municipal vistoria com vistas a obtencao de habite-se
para as obras em que tal licenca seja exigivel, conforme Manual TCU Obras Publicas — Recomendacoes
Basicas para a contratacao e fiscalizacdo de obras e edificacdes publicas, p. 45.

12.19. Elaborar o plano de gerenciamento de residuos da construcdo civil e demolicao — PGRDC —
Resolucao CONAMA n° 307/2002.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — SANCOES ADMINISTRATIVAS.
13.1. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infracoes:

I - dar causa a inexecucao parcial do contrato;

II - dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

III - dar causa a inexecucao total do contrato;

IV - deixar de entregar a documentacgao exigida para o certame;

V - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

VI - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
VIII - apresentar declaracao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao falsa
durante a licitagdo ou a execucao do contrato;

IX - fraudar a licitacdao ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

X - comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n©® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

13.2. Serao aplicadas ao responsavel pelas infragbes administrativas previstas nesta Lei as seguintes
sangoes:

I - adverténcia;

II - multa;

III - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.3. Na aplicagao das sangOes serao considerados:

I - a natureza e a gravidade da infragao cometida;

II - as peculiaridades do caso concreto;

III - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

V - a implantacdao ou o aperfeigopamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos drgaos de controle.

13.4. A sancao prevista no inciso I do item 13.2, sera aplicada exclusivamente pela infracdo

administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando nao se justificar a
imposicao de penalidade mais grave.
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13.5. A sancdo prevista no inciso II do item 13.2, calculada na forma do contrato, sera de 15% (quinze
por cento) do valor do contrato celebrado e sera aplicada ao responsavel por qualquer das infracdes
administrativas previstas no art. 155 da Lei 14.133/2021.

13.6. A sancao prevista no inciso III do item 13.2 deste termo sera aplicada ao responsavel pelas
infragdes administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei
14.133/2021, quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel
de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta da Prefeitura Municipal de
Manturéia, pelo prazo de 3 (trés) anos.

13.7. A sancdo prevista no inciso IV do item 13.2. deste termo sera aplicada ao responsavel pelas
infragcdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei
14.133/2021, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do
caput do referido artigo que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a sangao referida
no item 13.6, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracao Publica
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6
(seis) anos.

13.8. A sangao estabelecida no inciso IV do item 13.2 deste termo sera precedida de analise juridica e
observara as seguintes regras: I - quando aplicada por érgao do Poder Executivo, sera de competéncia
exclusiva do prefeito municipal.

13.9. As sangdes previstas nos incisos I, III e IV do item 13.2. deste termo, poderdao ser aplicadas
cumulativamente com a prevista no inciso II do mesmo item.

13.10. Se a multa aplicada e as indenizacOes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

13.11. A aplicagdo das sang0es previstas no item 13.2 ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado a Administracao Publica.

13.12. Na aplicacdao da sancdo prevista no inciso II do item 13.2. deste termo, sera facultada a defesa
do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

13.13.A aplicagdao das sangdes previstas nos incisos III e IV do item 13.2. requerera a instauragao de
processo de responsabilizacao, a ser conduzido por comissao composta de 2 (dois) ou mais servidores,
que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o contratado para, no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

14.CLAUSULA DECIMA QUARTA — EXTINCAO.
14.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERA SER EXTINTO:

I - ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais, de especificagdes, de projetos
ou de prazos;

IT - desatendimento das determinacOes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar
e fiscalizar sua execugao ou por autoridade superior;

III - alteracao social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua
capacidade de concluir o contrato;

IV - decretacao de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou falecimento do
contratado;

V - caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovados, impeditivos da execu¢ao do contrato;

Praca José Alves da Costa Neto, 75 - Centro - Cep: 58.737-000 | CNPJ: 01.612.689/0001-78
Tel. 0800 000 2506 | https://www.matureia.pb.gov.br | E-mail: matureia@hotmail.com



\j \ GOVERNO MUNICIPAL
l’ =~

Y

) T,

A £

O FUTURO E DE QUEM TRABALHA

VI - razbes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgao ou da entidade
contratante;

14.2. O contratado tera direito a extincao do contrato nas seguintes hipdteses:

I - supressao, por parte da Administracao, de servicos que acarrete modificagao do valor inicial do
contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei 14.133/2021;

IT - suspensao de execucao do contrato, por ordem escrita da Administracdo, por prazo superior a 3
(trés) meses;

III - repetidas suspensOes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do pagamento
obrigatério de indenizagdo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacdes e
mobilizagOes e outras previstas;

IV - atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissao da nota fiscal, dos pagamentos ou de
parcelas de pagamentos devidos pela Administragao por despesas de obras, servigos ou fornecimentos;
V - ndo liberacao pela Administragao, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para execucao
de obra, servico ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive
devido a atraso ou descumprimento das obrigacdes atribuidas pelo contrato a Administracdo
relacionadas a desapropriacao, a desocupacao de areas publicas ou a licenciamento ambiental.

§ 39 As hipdteses de extingao a que se referem os incisos II, III e IV do item 14.2 observardo as
seguintes disposicoes:

I - ndo serao admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbagao da ordem interna ou de
guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha
participado ou para o qual tenha contribuido;

II - assegurardao ao contratado o direito de optar pela suspensdao do cumprimento das obrigacdes
assumidas até a normalizagdo da situacao, admitido o restabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro do contrato, na forma da alinea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei 14.133/2021.
14.3. A extincdo do contrato podera ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administracao, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua prépria conduta;

IT - consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediacdo ou por comité de resolugdo
de disputas, desde que haja interesse da Administracao;

III - determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromissdria ou compromisso
arbitral, ou por decisao judicial.

14.3.1. A extingao determinada por ato unilateral da Administragao e a extingao consensual deverao
ser precedidas de autorizagao escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo
no respectivo processo.

14.3.2. Quando a extincdo decorrer de culpa exclusiva da Administracao, o contratado sera ressarcido
pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

I - devolugao da garantia;

IT - pagamentos devidos pela execugao do contrato até a data de extincao;

III - pagamento do custo da desmobilizagao.

14.4. A extingdo determinada por ato unilateral da Administracdo podera acarretar, sem prejuizo das
sancoes previstas na Lei, as seguintes consequéncias:

I - assungdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio da
Administracao;

IT - ocupagao e utilizacao do local, das instalagdes, dos equipamentos, do produtos e do pessoal
empregados na execucao do contrato e necessarios a sua continuidade;

III - execucao da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administracao Publica por prejuizos decorrentes da ndo execucao;
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b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;

¢) pagamento das multas devidas a Administracao Publica;

d) exigéncia da assuncao da execucao e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora, quando
cabivel;

IV - retengdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a Administracdo
Publica e das multas aplicadas.

14.4.1. A aplicagdo das medidas previstas nos incisos I e II deste item ficarda a critério da
Administracdo, que podera dar continuidade a obra ou ao servico por execucao direta ou indireta.
14.4.2. Na hipotese do inciso II deste item, o ato devera ser precedido de autorizacao expressa da
autoridade competente.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES.

15.1. Eventuais alteragdes no contrato devem ser realizadas através de termo aditivo nas hipdteses
previstas no art. 124 da Lei 14.133/2021 e serao regulados pelas mesmas condicdes do contrato
resultante da licitagdo, aplicando-se aos precos base da CONTRATANTE, um redutor, no mesmo
percentual encontrado entre o valor global da proposta vencedora e o prego base incluso neste edital.
15.2. A CONTRATANTE, como parte contratante, gestora e fiscalizadora deste contrato, também ficara
responsavel pela abertura dos processos de aditivos e solicitacdes de acréscimos e supressoes, se
houver, do instrumento contratual, inserindo todos os elementos técnicos e juridicos exigidos por Lei e
encaminhando os autos do processo para a secretaria CONTRATANTE para andlise, mediante
verificacdo da sua viabilidade técnica e juridica, dos TERMOS ADITIVOS, sendo posteriormente,
conforme o caso, assinado por ambas as contratantes, observado o disposto no art. 124 da Lei Federal
n° 14.133/2021.

16.CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS.

16.1. Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicOes contidas na Lei
n° 14.133/2021 e demais normas de licitagdbes e contratos administrativos e, subsidiariamente,
segundo as normas e principios gerais dos contratos.

17.CLAUSULA DECIMA SETIMA — VEDACOES.

17.1. E VEDADO A CONTRATADA:

17.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacao financeira;

17.2. Interromper a execucao contratual sob alegacdo de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

18.CLAUSULA DECIMA OITAVA — PUBLICACAO.

18.1. Incumbird a CONTRATANTE providenciar a publicagdo deste instrumento, por extrato, no Diario
Oficial, de acordo com o previsto na Lei n°® 14.133/2021.
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19.CLAUSULA DECIMA NONA — FORO.

19.1. E eleito o Foro da Comarca de Teixeira/PB para dirimir os litigios que decorrerem da execucdo
deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliacdo, conforme art. 92, §1° da Lei
no 14.133/2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

........ y eeennenns DE i DE 2026.

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA

Testemunhas
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ANEXO IV — PROJETO BASICO
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATREIA

OBRA: CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO
LOCAL: AV. JOSE JERONIMO DA SILVA, BAIRRO CENTRO CIDADE DE

MATUREIA-PB

MEMORIAL DESCRITIVO

MATUREIA - PB, OUTUBRO DE 2025
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A) CONSIDERACOES INICIAIS
Este memorial tem por objetivo descrever e especificar atividades assistenciais, servigos e
ambientes, além dos materiais e equipamentos a serem empregados na CONSTRUCAO DE UM
GINASIO POLIESPORTIVO, em observancia as indicagdes constantes no projeto
arquitetonico.
B) NORMAS TECNICASERESPONSABILIDADES
A execucdo da obra devera atender a Legislagdo Municipal, Estadual e normas da ABNT.
Na ocorréncia de comprovada impossibilidade de adquirir ou empregar materiais especificados
neste memorial, sua substituicdo devera ser solicitada ao autor do projeto ou responsavel técnico
pela execugdo da obra.
C) ENDERECO DA OBRA UF -PB
Municipio: Maturéia
CEP 58737-000
Logradouro: Av. José Jeronimo da Silva
Bairro: Centro
DESCRICAODA OBRA
1.1. A obra em questdo consiste na constru¢ao de um Gindsio, situada no municipio de
Maturéia-PB.
1.2. O espago sera construido em uma area de 495,50 m? e terd uma area construida de

432,86 m? e compreendera os seguintes ambientes:

e GINASIO
D) ESPECIFICACOES GERAIS DE REVISTIMENTO E ACABAMENTO
1. AREAS
1.1.  GINASIO
1.1.1 Piso: Concreto Polido com pintura;
1.1.2 Parede: Revestimento pintura PVA acrilica sobre massa corrida;
1.1.3 Teto: Telha metalica.
E) SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO
A construcdo contard com abastecimento de dgua disponibilizado pela CAGEPA, com vazao
adequada e condigdes de manutencdo para uso continuo e sistema de rede de esgoto da

CAGEPA.
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA -PB

ESPECIFICACOES TECNICAS

OBRA: CONSTRUCAO DE UM GINASIO NO MUNICIPIO DE MATUREIA- PB;
LOCAL: AV. JOSE JERONIMO DA SILVA BAIRRO CENTRO, CIDADE DE
MATUREIA-PB, CEP 58737-000.

DISPSICOES GERAIS

1.1 - A prefeitura entregara antes da emissao da ordem o espaco fisico condi¢Ges para execucéo
do objeto.

1.2 — Os servigos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com as normas a seguir:
1.2.1 — Serdo impugnados, pela fiscalizacdo, todos os trabalhos que néo satisfagam as condicdes
contratuais.

1.2.2 — Ficarad o Construtor obrigado a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, logo apos o
recebimento da ordem de servigos correspondente, ficando por sua exclusiva conta, as despesas
decorrentes desses servicos.

1.2.3 — Deve ficar perfeitamente claro que, em todos os casos de materiais especificados que
tenham necessidades de ser substituido por outro equivalente, s6 sera feito com a autorizacéo da
fiscalizacéo.

1.2.4 — A empreiteira é responsavel pela retirada do local no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
a partir da notificacdo oficial, dos operarios e ao todo e qualquer material empregado e rejeitado
pela fiscalizacao.

1.2.5 — A empreiteira devera facilitar os trabalhos da fiscalizagdo, mantendo o local da obra em
perfeita ordem uma cdpia completa de todos os desenhos, detalhes, especificacdes e o livro de

ocorréncia.

1.2.6 — A fiscalizacdo podera determinar a paralisacdo total ou parcial de todos os trabalhos
julgados defeituosos, implicando na correcdo dos mesmos que obrigatoriamente serdo refeitos
pela empreiteira.
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1.2.7 - Do mesmo modo a empreiteira serd responsavel pela retirada dos materiais restantes das

demolicdes e dagueles que nao atendem aos padrdes de aceitacdo estabelecidos.

ESPECIFICACOES DOS SERVICOS E MATERIAIS.

1.0 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA
Consiste no profissional responsavel pelo controle e coordenacao da obra in-loco

2.0 - SERVICOS PRELIMINARES

A PLACA DA OBRA seguira o desenho, tipo de tinta, cores e tipologia (fonte) e tamanho
da letra (altura), sera fornecido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA PB. Devera
ser confeccionada em chapa de aco galvanizado e estruturada em madeira de lei serrada, nas
dimensGes indicadas no projeto. A mesma devera ser afixada na entrada da comunidade ou
localidade onde seré executada a obra, ou em local preestabelecido pelo representante legal da
Prefeitura Municipal. A altura em relagdo ao terreno devera ser de 1,50 m, no minimo.

A obra serd locada de forma convencional, através de gabarito de tabuas corridas

pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes.

3.0- MOVIMENTO DE TERRA

Antes de ser iniciada a escavacao, devera ser feita a pesquisa das interferéncias existentes
no trecho a ser escavado, para que ndo sejam danificados quaisquer tubos, caixas, postes, ou outra
estrutura que esteja na zona atingida pela escavagao ou e suas proximidades.

A adocdo da escavacdo manual dependera da natureza do solo, das caracteristicas do local
(topografia, espaco livre, interferéncias) e do volume a ser escavado.

Deverdo ser seguidos os projetos e especificacbes no que se refere a locagao,
profundidade e declividade da escavagédo. Entretanto, em alguns casos, as escavagdes poderdo
ser levadas até uma profundidade superior a projetada, até que se encontrem as condicdes
necessarias de suporte para apoio das estruturas, a critério da Fiscalizagéo.

Quando necessario, os locais escavados deverdo ser isolados, escorados e esgotas por

processos que assegure protecao adequada.
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As escavaces com mais de 1,25m de profundidade deverdo dispor de escadas ou rampas,

colocados proximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de emergéncia, a saida
rapida dos trabalhadores, independentemente da adocao de escoramento.

Em casos de valas deverdo ser observadas as imposi¢cOes do local, do trabalho,
principalmente as concernentes ao transito de veiculos e pedestres.

Quando o material for considerado, a critério da Fiscalizacdo, apropriado para utilizacdo
no reaterro, sera ele, a principio, estocado ao longo da escavacéao, a uma distancia equivalente a
profundidade escavada, medida a partir da borda do talude.

Materiais ndo reutilizaveis serdo encaminhados aos locais de “bota-fora”. Ao se atingir a
cota de projeto, o fundo da escavacao sera regularizado e limpo.
Atingida a cota, se for constatada a existéncia de material com capacidade de suporte insuficiente
para receber a peca ou estrutura projetada, a escavacdo devera prosseguir até que se possa

executar um “colchdo” de material de base, a ser determinado de acordo com a situacao.

Reaterro manual apiloado com soquete

O reaterro serd com material colhido da escavacdo manual de boa qualidade isento de
detritos vegetais, entulhos ou residuos organicos.

O langamento do material devera ser feito em camadas sucessivas, em toda a largura da
secdo transversal, e em extensoes tais, que permitam seu umedecimento e compactacao, quando
especificada. A espessura da camada solta (ndo compactada) ndo devera ultrapassar 0,30m. Para
as camadas finais essa espessura nao devera ultrapassar 0,20m. Insumos e caracteristicas
Servente: profissional que lanca o material, de forma manual, para o interior da vala e manipula
0 soquete de apiloamento de solos.

Volume de reaterro geométrico, definido em projeto e executado de forma manual com
soquete. Descontar eventual volume de tubo, sem substituicdo de solo. A geometria do furo ou
vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266. Langamento manual do material

de reaterro em camadas seguidas de compactagcdo manual com soquete.
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4.0e 5.0 - INFRAESTRUTURA /SUPERESTRUTURA

4.1 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA

Apos a escavacdo, o fundo das cavas devera ser apiloado com soquete de 30 a 50 kg.
Deverdo ser selecionadas as pedras de boa qualidade, ndo se admitindo o uso de material em
estado de decomposicdo ou proveniente de capa de pedreira. O assentamento sera feito,
preferencialmente, com argamassa no traco 1:4 (cimento e areia grossa).

As pedras seréo colocadas lado a lado formando uma camada horizontal, em seguida a
superficie formada serd umedecida em toda sua extensdo. Sera, entdo, lancada uma camada de
argamassa, de modo a possibilitar aderéncia com a camada de pedras subsequente. Os espacos
maiores entre as pedras serdo preenchidos com pedras menores, permitindo um melhor
preenchimento dos vazios entre elas, aumentando assim, a seguranca da estrutura. Desse modo,

as camadas sucessivas, 0 maci¢o serd executado até atingir a altura indicada no projeto.

4.2 -EMBASAMENTO DE 1 VEZ

Sobre o respaldo das fundacdes serad construido o embasamento em alvenaria com tijolo
de 8 furos de dimensdes de 0,19x0,19x0,39m, som metalico, nivelado, assentado com argamassa
no trago 1: 4 (cal e areia fina sem material organico) dosado com 15% de cimento em volume,
sem rebarbo, o tijolo é molhado antes do seu assentamento para melhor aderéncia com argamassa
devendo ter altura suficiente para conter o aterro do caixao.

Quando for aconselhavel a adicdo de impermeabilizante serdo adotadas as dosagens
indicadas pelos fabricantes.

Ficara por conta da Empreiteira o projeto estrutural, que ser& aprovado pela fiscalizag&o,

bem como qualquer concretagem sé devera ser realizada com a presenca do Fiscal.
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4.3 - CONCRETO SIMPLES E ESTRUTURAL

Os materiais a empregar deverdo obedecer ao disposto na EB-1 e EB-4 da ABNT — Associagéo
Brasileira de Normas Técnicas.

A dosagem do concreto dependera do fim a que se destina, obedecendo-se 0 que se segue salvo
indicacdo especifica em contrério:
a) traco: 1:4:8 — concreto simples

b) trago: 1:2:4 — concreto estrutural

A dosagem sera feita medindo-se o cimento em peso e os agregados em volume, com fator

agua/cimento adequado.

4.4 - CONCRETO ARMADO

Formas

Serdo obedecidas as prescri¢cdes da EB-1/60.

Seréo confeccionadas com folhas de compensado com espessura de 10mm.

Devem se adaptar as dimensdes das pegas da estrutura projetada e construida de modo a
ndo se desformar sensivelmente sob acdo das cargas e pressdes internas do concreto fresco.

A construcdo das formas e escoramento deve ser feita de modo a haver facilidade na
retirada dos seus diversos elementos.

As escoras serdo em pecas de madeira 3”’x3” e escoramento com mais de 3m de altura,
deverdo ser contraventadas.

Antes do lancamento do concreto, sera procedida a limpeza, molhando-se as mesmas até
a saturacéo.

Os prazos minimos admitidos para a retirada das formas serdo os seguintes:
a) Faces laterais: 3 dias
b) Faces inferiores, deixando-se as escoras devidamente espacadas; 14 dias

C) Faces inferiores, sem pontaletes: 21 dias.
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Armadura

Serdo obedecidas as prescri¢des da EB-3/67 e do projeto estrutural.

Antes de serem introduzidas nas formas, as barras de aco deverdo ser convenientemente
limpas, ndo se admitindo a presenga de graxas, tintas ou acentuadas oxidagao.

As barras da armadura devem ser dobradas rigorosamente de acordo com os detalhes do
calculo estrutural colocados nas formas nas posic¢@es indicadas e amarradas com auxilio de arame
recozido nimero 18.

Durante o langamento do concreto, serdo observados e mantidos as posi¢des e

afastamento das barras.

Concretagem

Serdo obedecidas a EB-1, EB-4, com relagdo ao cimento e agregados que serao utilizados
e a NB 1/60 relativamente a execucgdo das obras.

O didmetro méaximo do agregado graudo deve ser menor ¥ da menor dimens&o da peca.

N&o sera permitido o emprego de areia com teor de argila, devendo ser precedido da
lavagem da mesma, caso haja dificuldade na obtencdo de um agregado mitudo de boa qualidade.
A dosagem do concreto sera feita com utilizacdo de padiolas previamente dimensionadas para
atender o trago e resisténcia desejada, medindo-se cimento em peso e os agregados em volume.

Em qualquer caso, o consumo minimo de cimento sera de 300kg/m?3 de concreto.

A percentagem de agregado mitdo no volume total do agregado, antes da mistura, devera
estar compreendida entre 30% e 50%.

O FCK minimo sera 250kg/cm2 para estruturas e 300kg/cm2 para concreto aparente.

O amassamento sera mecanico, s6 se admitindo amassamento manual para obras de
pequeno porte e a critério da Fiscalizacao.

Deverdo ser empregadas betoneiras com capacidade para o trago de um saco de cimento,
que serd introduzido da sua embalagem original.
Serdo sempre empregados vibradores por emersdo, evitando-se o engaiolamento do agregado
graudo, falhas ou vazios nas pecas.

Apo0s a concretagem, a estrutura devera ser protegida da secagem prematura, regando-a

periodicamente a mesma durante 5 (cinco) dias.
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Nos vestiarios masculino e feminino, as divisérias internas serdo em placas de concreto

armado com espessuras de 5cm, revestidas com cimento e pintadas com revestimento de uso

interno apropriado para substituir azulejo.

6.0 — ALVENARIA

6.1 - ELEVACOES

Os tijolos serdo molhados antes da sua aplicacéo para melhor aderéncia a argamassa, bem
nivelado, som metélico e alinhados com dimens&o de 0,19m x 0,19m x 0,39m para espessura de
19cm e 0,09m x 0,19m x 0,19m para espessura de 9cm, argamassa no traco 1:4 (cal e areia fina
sem material organico), dosado com 15% em volume, os cutelos recheados com respectiva
argamassa para evitar percolacdo de agua, sem rebarbo, as juntas terdo espessuras maximas de
15mm e deverdo ser rebaixados a ponta de colher para que o reboco adere fortemente e aceito

pela fiscalizacdo.

7.0 ESQUADRIAS

Os servicos de serralheira serdo executados de acordo com as normas indicadas para esse
tipo de servico e conforme detalhes definidos pelo projeto de arquitetura, os quais constam
desenhos basicos, dimensbes, materiais e as especificagdes particulares das esquadrias e
similares. As medidas indicadas nos projetos deverdo ser conferidas nos locais de assentamento
de cada esquadria ou similar, depois de concluidas as estruturas, alvenarias, arremates e
enchimentos diversos, e antes do inicio da fabricacdo das esquadrias.

Todos os materiais utilizados na confeccdo das esquadrias deverdo ser de procedéncia
idonea, e acabados de maneira que nao apresentem rebarbas ou saliéncias capazes de obstar o
funcionamento da abertura ou causar danos fisicos ao usuario. Ver locais de instalagéo,
quantidade e dimensdes na tabela de esquadrias.

Para instalacdo da janela, verifique se o vao possui folga de 5cm na largura e altura. Os
chumbadores devem ser enrolados para fixacdo. Apds apoiada, 0s enchimentos devem comecar

pelas laterais. O nivel e o prumo devem ser conferidos com exatid&o.
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Durante seu percurso abrir fechar a janela ndo deve apresentar nenhum tipo de atrito.

Para instalacdo da porta, verifique se o vao livre possui folga minima de 2cm na altura,
tendo como base as dimensdes da esquadria. No caso de utilizagdo de guarnigéo, instalar a
esquadria faceando pelo lado interno considerando a parede acabada (reboco, ceramica, pré-
moldado ou pedras).

Durante o servico, proteja as superficies expostas da esquadria com material plastico a
fim de evitar danos a superficie. Colocar calgcos de madeira para apoio da esquadria e papeldo
entre estes para evitar danos ao produto. A esquadria deve ser instalada aprumada e nivelada
(alinhamento uniforme horizontal, vertical e em profundidade). Preencher com massa reforgada

de areia e cimento (traco 3:1) no local de todos os chumbadores.

8.0 COBERTURA

GIINASIO

Estrutura metélica e trama de aco para telhado

Consiste na parte estrutural prée-moldadas conforme projeto, inclusive tercas e telhamento
metalico, e no icamento e assentamento das telhas metalicas sobre trama de a¢o para telhado com
até 2 aguas. O servico serd procedido mediante a utilizacdo racional de equipamentos e
ferramentas adequados, compativeis com as condicdes locais e as produtividades exigidas para
0 cumprimento dos prazos estabelecidos.

Serdo utilizados: EPIs, Furadeira/Parafusadeira, guincho para igamento, linha e
equipamentos de medicéo.

Os servicos serdo medidos pela area de projecdo metros quadrados (m2) de telha instalada,
correspondentes as areas calculadas nos projetos.

Na execucdo dos servigos os trabalhadores deverdo estar munidos dos EPI’s necessarios,
sendo que os cintos de seguranca trava-quedas deverdo estar acoplados, através de cordas, a
tercas ou ganchos vinculados a estrutura. Os montadores deverdo caminhar sobre tdbuas apoiadas
sobre as tercas, sendo as tabuas providas de dispositivos que impegam seu escorregamento.
Antes do inicio dos servicos de colocacdo das telhas devem ser conferidas as disposi¢des de
tesouras, meia-tesouras, tercas, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser
verificado o distanciamento entre tercas, de forma a se atender ao recobrimento transversal

especificado no projeto e/ou ao recobrimento minimo estabelecido pelo fabricante das telhas.
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A colocacdo deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal

(fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as
aguas opostas montadas simultaneamente no sentido contréario aos ventos (telhas a barlavento
recobrem telhas a sotavento).

O primeiro passo € posicionar o objeto em uma das extremidades do telhado. Apos, estica-
se uma linha pela borda da mesma até a outra extremidade. E importante verificar se a distancia
da linha até a parede do lado oposto ao que a telha se encontra seja exatamente igual a margem
da telha posicionada até a parede.

Depois do alinhamento, vocé deve marcar a posi¢ao dos furos por onde os parafusos ou
grampos de fixacdo vao passar. A telha, entdo, necessita ser retirada para vocé fazer a furacéo
nos pontos marcados. Fixe a primeira telha e encaixe a segunda, seguindo a linha de orientacéo.
E preciso que esse procedimento seja realizado até o final. E fundamental destacar que as telhas
termoacusticas devem ser fixadas sempre pela bica alta, ou seja, pela parte onde a extremidade é
voltada para cima e ndo corre agua da chuva. Além disso, os parafusos precisam ter vedacao para
evitar possiveis goteiras. Outro lembrete é ter cuidado com os tamanhos e modelos de parafusos,
pois cada um é apto para um tipo de peca na fixacdo da estrutura.

Por fim, sdo necessarios 0s arremates, 0s quais vao garantir uma excelente vedagdo e
maior durabilidade. Eles preenchem os espacos entre uma telha sanduiche e outra ou ainda, entre

uma telha e as demais partes da estrutura.

Forro em réguas de PVC

Forro instalado em réguas de PVC com estrutura de fixacdo. Cabe ao construtor mediante
a fiscalizagdo a instalagdo do mesmo, que deve atender aos critérios de alinhamento e
estabilidade. E cabivel de reprovacio a ocorréncia de rebaixos e locais onde o forro ceda de
alguma forma, se for reprovado o construtor deve remover e refazer o servico de instalacdo do
forro PVC.
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9.0 - REVESTIMENTO

9.1 - CHAPISCO
Toda alvenaria, pecas em concreto armado que ficarem aparentes e laje pré-moldadas

levardo chapisco no trago 1:3 (cimento e areia grossa).

9.2 - MASSA UNICA E EMBOCO

O embocgo e massa Unica, devera ser regularizada e desempenada a régua de aluminio
nova, camurcado com espessura maxima de 2cm com parametro perfeitamente plano, ndo sendo
tolerada quaisquer ondulacdo ou desigualdade de alinhamento da superficie, o traco sera para
embogco de 1:4:8 (cimento, saibro e areia fina isenta de material organico) e para reboco de 1:2:8

(cimento, cal e areia fina isenta de material organico).

9.3—-REVESTIMENTO CERAMICO

Deve-se definir o nivel da primeira fiada de ceramica, para que o posicionamento das
pecas fique de acordo com o projeto de paginacdo. Para o assentamento em parede deve ser
utilizada argamassa do tipo AC-I1 e rejunte epdxi conforme especificagdo do orgamento.

Para recortes, recomenda-se que seja utilizada serra copo para que o acabamento fique a
contento. Apos 72 horas do término do assentamento, pode-se iniciar o rejuntamento das pecas.

A limpeza final do revestimento podera ser feita 14 dias ap6s a aplicacéo do rejunte. Ndo
deve ser permitido o uso de acido ou palha de aco para a limpeza do revestimento, pois poderdo
riscar ou manchar as pecas.

As especificacdes de materiais devem seguir a determinada no orcamento e conforme

fiscalizacéo.

10.0 PINTURA
Fundo selador acrilico para paredes
Insumos e caracteristicas
Selador acrilico paredes internas e externas — resina a base de dispersdo aquosa de
copolimero estireno acrilico utilizado para uniformizar a absorgéo e selar as superficies internas

como alvenaria, reboco, concreto e gesso.
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Para a medicdo, utilizar a area de parede efetivamente executada, excetuadas as areas de

requadro.

Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou
bolorantes de qualquer aplicacéo;

Diluir o selador em agua potavel, conforme fabricante;

Aplicar uma deméo de fundo selador com rolo ou trincha.

Pintura latex acrilica para paredes
Insumos e caracteristicas

Tinta acrilica premium, cor branco fosco — tinta a base de dispersdo aquosa decopolimero
estireno acrilico, fosca, linha Premium.

Para a medicdo, utilizar a area de parede efetivamente executada, excetuadas as areas de
requadro.

Todos o0s véos devem ser descontados (portas, janelas etc.)

Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou
bolorantes de qualquer aplicacao;

Diluir a tinta em agua potavel, conforme fabricante;

Aplicar duas deméos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entreas

duas aplicacGes.

11.0 - PISO

LASTRO DE PISO

Serd em concreto simples, no traco 1:4:8 (cimento, areia grossa lavada sem material
organico e brita 25 sem pd), com espessura de 0,08m na presenca da fiscalizagdo, sendo
engrossada onde for necessario.

O lastro de impermeabilizacdo serd lancado sobre o aterro e o radeir, sendo o aterro
devidamente apiloado e nivelado (com a presenca da fiscalizagdo), depois de colocadas as
canalizacBes que devem passar pbr baixo do piso e se for o caso, de executado o sistema de

drenagem.
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REVESTIMENTO CERAMICO

Deve-se definir o nivel da primeira fiada de ceramica, para que o posicionamento das

pecas fique de acordo com o projeto de paginacao. Para o assentamento em piso deve ser utilizada
argamassa do tipo AC-1l ou AC-Il1I e rejunte epdxi conforme especificacdo do orcamento.

Para recortes, recomenda-se que seja utilizada serra copo para que o acabamento fique a
contento. Apos 72 horas do término do assentamento, pode-se iniciar o rejuntamento das pecas.

A limpeza final do revestimento podera ser feita 14 dias ap0s a aplicacdo do rejunte. Ndo
deve ser permitido o uso de 4cido ou palha de aco para a limpeza do revestimento, pois poderdo
riscar ou manchar as pecas.

As especificacdes de materiais devem seguir a determinada no orcamento e conforme

fiscalizacéo.

Piso em concreto com tela soldada
Insumos e caracteristicas

Concreto fck = 25mpa, traco 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) preparo mecéanico
com betoneira 400 .

Tela de aco soldada nervurada, ca-60, g-196, (3,11 kg/m2), diametro do fio = 5,0 mm,
largura = 2,45 m, espacamento da malha = 10 x 10 cm

Lona pléastica preta, e= 150mm micra

Para medicdo utilizar a area de piso efetivamente executada, descontar a area de projecao
das paredes e todos 0s vazios no piso.

Para medicdo utilizar a area de contrapiso efetivamente executada, em ambientes secos e
descontar a rea de projecdo das paredes e todos 0s vazios no piso.

Assentar a lona impermeabilizante

Definir os niveis do piso.

Lancar primeira camada de concreto com 2,5cm.
Assentar a malha de ago.

Lancar segunda camada de concreto com 2,5cm.

Nivelar e regularizar.
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Passeio em concreto desempenado

Insumos e caracteristicas

Concreto fck = 25mpa, traco 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) preparo mecéanico
com betoneira 400I.

Para medicdo utilizar a &rea de passeio efetivamente executada, descontar a &rea de
projecdo das paredes e todos 0s vazios no piso.

Regularizar a base.

Definir os niveis do passeio.

Lancar camada de concreto com 6 cm de espessura.

Nivelar e regularizar.

Desempenar o concreto.

12.0 - INSTALACOES HIDRAULICAS

As instalacGes hidraulicas deverdo obedecer rigorosamente ao projeto.

Sera toda embutida em tubos e conexdes de PVC nas dimensdes do projeto.

Na entrega da obra sera testada pela fiscalizacdo, devendo as mesmas apresentarem-se
em perfeitas condicOes de uso e funcionamento.

As torneiras das bancadas serdo do tipo brago longo mével.

A fonte de agua contara com bicos para chafariz alimentados por bomba centrifuga
conforme especificado em orgamento, devendo atender ao funcionamento determinado pela

fiscalizacéo.

13.0 — INSTALACOES ELETRICAS

As instalacbes elétricas deverdo satisfazer as prescricdbes da NB -3 e demais
recomendacOes da Concessionaria local.

E obrigatério o emprego de eletrodutos de PVC em todas as instalagdes e todos os
condutores correrdo embutidos no piso ou em alvenaria dos canteiros.

Todas as luminéarias deverdo obedecer a projeto especifico apresentado pela fiscalizacao,

comandada por chave FOTOCELI automatica.
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A iluminacg&o com fitas de led sera com Perfil De Embutir Slim C/ Fita 240 Led E Fonte

F4736 para as areas secas e Fita Mangueira Led Branco Quente 110v 12m + Adaptador para a

fonte de agua que seré area molhada.

15.0 - DIVERSOS
As demais pecas, como pergolado de peca retangular de concreto pré-moldado, bancadas
de granito com cuba de louca e bancada de inox com cuba de aco inox, divisorias e tapa vista de

granito, barra de apoio, entre outros sao realizados de acordo com o or¢camento e projeto.

Maturéia - PB, outubro de 2025.

RESPONSAVEL TECNICO
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA

OBRA: CONSTRUGAO DE GINASIO NA EMEF JOSE RAMALHO XAVIER NO MUNICIPIO DE MATUREIA PB

LOCAL: AV. JOSE JERONIMO DA SILVA, SN - CENTRO DE MATUREIA - PB BDI SERVIGO 22,47%
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: Horista: 91,01% Mensalista: 51,84%
DATA BASE: 08/2025
& - n Valor Unit.
Item cODIGO REFERENCIA Descrigédo Unid. Quant. Com BDI Total
1 CONSTRUCAO DE GINASIO RS 678.637,85
1.1 SERVICOS PRELIMINARES RS 3.725,40
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
11l 4176 ORSE | PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. M2 | 4200000 814 RS 3.418,80
SINAPI_|LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL,
112 98525 D A O e M2 | 4200000 073 RS 306,60
1.2 MOVIMENTO DE TERRA RS 30.357,99
121 93353 SINAPI[ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 130 M. we | s2.5600 0040 RS 7.466.73
SINAPI|ATERRO DO CAIXAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO, COM TRANSPORTE E
122 94339 A o M3 99,94 142,75 RS 14.266,44
123 93382 SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 | 255500 27,27 RS 696,75
SINAPI _|BOTA FORA (CARGA MANUAL DE CAMINHAO DE 10M3, TRANSPORTE E DESCARGA
124 204170 oAt e e M3 | 1237600 64,06 R$ 7.928,07
1.3 INFRAESTRUTURA RS 40.109,81
131 102487 SINAPI | AL VENARIA/FUNDACAO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIMIAREIA 1:4. M3 1353 680,05 R$ 9.201,08
SINAPI | ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
132 103327 10X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E M2 20,33 108,53 RS$ 2.206,41
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
SINAPI |CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
133 94968 CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. M3 | 20700 485,32 R$ 1.004,61
AF 05/2
SINAPI
CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 12,125 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
1.3.4 94972 AREIAMEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 | 7.6500 616,55 R$4.716,61
SINAPI  |LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
135 103670 T e o e e M3 | 76500 308,65 R$ 2.361,17
SINAPI _|CONCRETO CICLOPICO FCK = I5MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL,
136 102487 CONCRETO CICLORICO FoK M3 | 17,8200 680,05 RS 12.118,49
SINAPI
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA
137 96538 DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017 M2 | 14,4000 264,99 R$3.815.86
SINAPI
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
1.38 96539 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017 | M2 | 88000 136,68 R$1.202,78
SINAPI | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3
139 96544 e e Bnoc0, vieh 8 KG | 124,0000 19,67 RS$ 2.439,08
SINAPI | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM -
1.3.10 96543 R e Lo v KG | 16,0000 21,65 RS 346,40
SINAPI | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM-
1311 96545 O KG | 39,0000 17,88 RS$ 697,32
1.4 SUPERESTRUTURA RS 229.047,09
SINAPI
CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:25 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
141 94972 AREIAMEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 | 10,1000 616,55 R$6.227.16
SINAPI | LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
1.4.2 103670 LANCAMENTO COM LSO e BALDES, ADF M3 | 10,1000 308,65 R$ 3.117,37
SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE
143 92455 MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZACOES, | M2 | 487500 174,40 R$8.502,00
SINAPI|MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
144 92419 ESTRUTURAS SIMILARES, PEDIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA| M2 | 1215000 92,34 R$ 11.210,31
COMPENSADA RESINADA4 UTILIZACOES. AF_09/2020
SINAPI | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
145 02759 ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 50| KG | 276,0000 29,50 RS 8.166,84
MM- MONTAGEM. AF_12/2015
SINAPI|ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
146 92778 ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE KG | 249,0000 15,69 RS$ 3.906,81
10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
SINAPI | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
147 92763 ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE KG | 12510000 | 10,70 RS 13.385,70
12.5 MM- MONTAGEM. AF_12/2015
s 93107 SINAPT|VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 15 M DE VAG 6,000 Y, R5 505,92
CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA ARQUIBANCADA COM
FCK>=30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA DE
149 7369 ORSE " |17MM E APROVEITAMENTO DE 4 VEZES, PREPARO COM BETONEIRA, INCLUSIVE M3 | 23000 246949 R$ 5.679,63
ADENSAMENTO
Tat0 207683 CoTACAG | SAPATA PRE MOLDADA SECAO, SECAO MINIVA (1,05X1 30 FORNECIMENTO & o | 100000 | Le9rL RS 18.976.10
PILAR PREMOLDADO ROTULADO COM MISULA POSSUINDO SECAO MINIMA DE
1411 207648 COTACAD | O e & T et UN | 100000 | 481508 RS 48.150,80
VIGA MV2A COM SECAO MINIMA DE (0,20) H=0,65 C/ 17M DE EIXO-A-EIXO,
1412 207658 COTACAD [V O A A UN | 50000 | 896953 RS 44.847,65
VIGA RADIER PREMOLDADA NA TESTADA COM SECAO MINIMA DE (0,12X0,40X4 65)M -
1.4.13 207651 COTACAD |VICA RADIER PREMIOLDADA N uN | 80000 1.405,28 RS 11.242,24
Laa o Coacao |VIGAS CINTA COM SECAO MINWA DE (0:10X030XE80) - FORNECIMENTO E| (| g o000 020,34 R67.362.72
Lats 207658 COTAAG | CONTRAVENTAVENTO COW SECAO MINIVA DE (0,12X0.35%801M , FORNECIMENTO E| 1y | 0000 126028 RS 10.154.24
1416 207659 COTACAO _|VIGAS TERCAS VT-18 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M| 336,0000 82.15 RS 27.602,40
1.5 PAREDES E PAINEIS RS 120.598,71
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
151 103328 SINAPI  |9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO | M2 | 229,8200 | 102,08 RS$ 23.460,03
EM BETONEIRA. AF_12/2021
ALVENARIA DE 1 VEZ VEDACAO COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM
152 73935/2| SINAPI  |FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM M2 | 21,1700 102,08 R$2.161,03
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)-SEM TELA.
ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO , VENEZIANA *39 X 29 X 10* CM, ASSENTADO
153 201602 ORSE  |COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), FORNECIMENTO E| M2 | 2153200 | 441,10 RS 94.977,65
INSTALACAO*
1.6 COBERTA RS 64.467,62
TELHAMENTO COM TELHA EM ACO GALVALUME, SIMPLES, ONDULADA, NAO
161 12720 ORSE | PINTADA. OND17 - 0.50MM. KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR M2 | 4000800 | 15521 RS 62.096,42
CUMEEIRA TELHA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA, E=0,65MM, INCLUSIVE ACESSORIOS
16.2 166501 ORSE | e e, M | 24,0000 98,80 R$ 2.371,20
1.7 REVESTIMENTO RS 20.633,69
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA
OBRA: CONSTRUGAO DE GINASIO NA EMEF JOSE RAMALHO XAVIER NO MUNICIPIO DE MATUREIA PB

LOCAL: AV. JOSE JERONIMO DA SILVA, SN - CENTRO DE MATUREIA - PB BDI SERVIGO 22,47%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: Horista: 91,01% Mensalista: 51,84%

DATA BASE: 08/2025

= 51 A Valor Unit.
Item CcODIGO REFERENCIA Descrigao Unid. Quant. Com BDI Total

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,

171 87879 SINAPI COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA| M2 459,6500 4,83 R$ 2.220,11
400
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES

172 87529 SINAPI INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. M2 459,6500 40,06 R$ 18.413,58
AF _06/2014

1.8 PAVIMENTACAO R$ 52.991,51
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

181 94994 SINAPI MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8| M2 311,1100 106,25 R$ 33.055,44
CM, ARMADO

1.8.2 02187/ORS ORSE POLIMENTO MECANICO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA, M2 311,1100 33,34 R$ 10.372,41
CALCADA DE CONTORNO EM ALVENARIA DE 1 VEZ, LARGURA 60CM, COM ALTURA
EXPOSTA DE 20CM, INCLUSIVE, ESCAVACAO, LASTRO, CHAPISCO, REBOCO, ATERRO

183 94992 SINAPI E PISO CIMENTADO, TRATAMENTO COM ARGAMASSA POLIMERICA E JUNTAS SECAS, M 82,0000 116,63 R$ 9.563,66
FORNECIMENTO E CONSTRUCAO

1.9 PINTURA R$ 75.225,78
PINTURA ABSTRATA COMPUTADORIZADA (TINTA/COLORIDA), ACRILICA (SEMI-

191 2296 ORSE BRILHO/FOSCO/ACETINADO) DUAS DEMAOS M2 96,3200 51.89 R$ 4.998,04
PINTURA COMPUTADORIZADA DE TINTA ACRILICA (SEMI-BRILHO/FOSCO/ACETINADO)
PARA PAREDES (INTERNAS/EXTERNAS), CORES ESPECIAIS MISTURADAS EM

1.9.2 2296 ORSE MAQUINA, TONS DIVERSOS, COM APLICACAO DE 02 DEMAOS, EXCLUSIVE M2 574,9900 51,89 R$ 29.836,23
EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E APLICACAO

193 2206 ORSE /I:I(I:\I’LLEIIZAO ACRILICA DUAS DEMAOS, EM ELEMENTO VAZADO INCLUSIVE SELADOR M2 214,9300 51,89 R$ 11.152,72

1.9.4 88489 SINAPI »Sl;l'diggAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS M2 459,6500 14,51 RS 6.669,52

195 88485 SINAPI APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 1.130,9600 4,36 R$ 4.930,99
PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 10

1.9.6 102506 SINAPI CM. APLICACAO MANUAL M 81,6000 23,05 R$ 1.880,88
PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5

197 102506 SINAPI CM. APLICACAO MANUAL. AF 05/2021 M 78,8000 11,52 R$ 907,78
PINTURA EM RESINA ACRILICA PARA SINALIZACAO DE PISO COM A LOGOMARCA DE

198 2200 ORSE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) / INDICACAO DE CADEIRANTE -| UN 6,0000 27,48 R$ 164,88
DIMENSOES 0.80X0.80M - DESONERADO
PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO

1.9.9 102494 SINAPI PRIMER EPOXI. AF 05/2021* M2 211,2000 69,53 R$ 14.684,74

1.10 INSTALACAO DE COMBATE A INCENDIO R$ 5.265,16
EXTINTOR DE INCENDIO DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6KG, CLASSE ABC-

1.10.1 101909 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO* UN 4,0000 391,93 R$ 1.567,72

1.10.2 101905 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, UN 4,0000 346,00 R$ 1.384,00
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA / ORIENTACAO, INDICACAO / SALVAMENTO
E AFINS, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

1103 87589 SINAPI CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), INSTALADA UN 4.0000 3474 R$ 138,96
EM PARDE / PILAR / TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO*
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,

1.10.4 37539 SINAPI RETANGULAR, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E| UN 4,0000 28,33 R$ 113,32
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), FORNECIMENTO E INSTALACAO
LUMINARIA DE EMERGENCIA, DE SOBREPOR, TIPO BALIZAMENTO COM BLOCO

1105 11866 ORSE AUTONOMO, COM AUTONOMIA DE 3H, MODELO LLE 1106-1DFB, DA KBR OU SIMILAR UN 4.0000 284,14 R$1.136,56
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA

1106 93141 SINAPI ELETRICA,ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 UN 40000 231,15 R$ 924,60

1.11 INSTALACOES ELETRICAS R$ 11.874,70
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS

L1l 91981 SINAPI TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 M 45,0000 1342 R$ 603,90
HASTE DE ATERRAMENTO/COPPERWELD EM ACO DE 5/8" COM 3,0M REVESTIDA

1.11.2 96985 SINAPI COM BAIXA CAMADA DE COBRE. SEM CONECTOR UN 1,0000 105,15 R$ 105,15

1.11.3 12370 ORSE CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO* M 2,0000 23,17 R$ 46,34
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO

1.11.4 93654 SINAPI EINSTALACAO. AF 10/2020 UN 2,0000 12,36 R$ 24,72
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO

1.11.5 93653 SINAPI EINSTALACAO. AF 10/2020 UN 4,0000 12,36 R$ 49,44
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E

1.11.6 93663 SINAPI INSTALACAO. AF 10/2020 UN 1,0000 63,40 R$ 63,40
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

L7 91926 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 M 820,0000 5.58 R$ 1.785,60
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS

1118 91929 SINAPI TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 270,0000 .44 R$ 2.548,80
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

1.11.9 91940 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 8,0000 17,75 R$ 142,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL (1 1/4") INCLUSIVE CONEXOES,

1.11.10 355 ORSE FORNECIMENTO E INSTALACAO... M 12,0000 26,48 R$ 317,76
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES -

1.11.11 353 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAGAO* M 180,00 16,52 R$ 2.973,60
CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE- MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E

1.11.12 12915/0RS ORSE ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA UN 2,0000 179,71 R$ 359,42
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO

11113 101875 SINAPI TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,0000 118,09 R$ 118,09
AF_07/2025
REFLETOR LED 100W BRANCO FRIO, TENSAO: BIVOLT (100 V - 240 V), TEMPERATURA
DE COR: 6000K BRANCO FRIO, FLUXO LUMINOSO: 9.500 LUMENS 10%, ANGULO DE

1.11.14 105921 SINAPI ILUMINACAO: 100, GRAU DE PROTECAO:IP65 / IP66 (APROVADO PARA USO| UN 12,0000 228,04 R$ 2.736,48
EXTERNO), VIDA UTIL:40.000 HORAS, GARANTIA: 1 ANO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO*

1.13 DIVERSOS R$ 24.340,39

1131 161857 SINCO/262 |ABERTURA DE LETREIROS COM TINTA ACRILICA- UN 12,0000 29,36 R$ 352,32
CONJUNTO DE TRAVE PARA FUTSAL OFICIAL DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO 3™ COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM

1132 25398 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM" - FORNECIMENTO E UN 1,0000 4.469,05 R$ 4.469,05
INSTALACAQ.**
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TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M COM ARO DE
METAL E REDE, ESTRUTURA /SUPORTE OFICIAL PARA TABELA DE BASQUETE EM

1133 43681 SINAPI TUBO DE ACO GALVANIZADO, D=5", H=3,05M, PISO/ ARO, INCLUSIVE PINTURA EM UN 1,0000 2.074.87 R$2.074,87
ESMALTE SINTETICO**

1134 6028 ORSE LOGOTIPO DO GOVERNO DO ESTADO.. UN 1,0000 1.635,13 R$ 1.635,13
CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO/GORDURA/ MATUREIA RETANGULAR, 60X60X60CM,
EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA NA CAIXA E

1135 6387 ORSE TAMPA (ESCAVACAO, CONCRETO MAGRO, ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCO, UN 6,0000 683,84 R$4.103,04
REBOCO. TAMPA E CANTONEIRA).*.
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO

1.13.6 2432 ORSE 3™, H =*255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2| UN 1,0000 1.534,95 R$ 1.534,95
MM, MALHA 10 X10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO.**
PORTAO DE ABRIR EM CHAPA GALVANIZADA N 20 (1,40X2,50)M, COM VENEZIANA

1137 12038 ORSE FIXA E MOLDURA EM TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2", DE ACORDO COM PROJETO,| UN 4,0000 1.805,95 R$ 7.223,80
FORNECIMENTO E INSTALACAO*

1.13.8 2450 ORSE LIMPEZA FINAL DA OBRA* M2 420,0000 3,09 R$ 1.297,80

1.13.9 161691 S$73982 LOGOTIPO UN 1,0000 1.649,43 R$ 1.649,43

2 CONSTRUCAO DE VESTIARIO R$ 172.522,95

2.1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 377,24
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS

211 4176 ORSE PONTALETADAS. COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. M2 4288 8.14 R$ 346,19
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL,

212 98525 SINAPI UTILIZANDO O MOTONIVELADORA M2 42,53 0,73 R$ 31,05

2.2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 5.166,03

221 93358 SINAPI i?c(?z\//;oczio MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 18,00 90,44 RS$ 1.627,92

222 94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF 08/2023 M3 17,61 93,20 R$ 1.641,25

223 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 4,23 27,27 R$ 115,35
BOTA FORA (CARGA MANUAL DE CAMINHAO DE 10M3, TRANSPORTE E DESCARGA

224 204170 SINAPI MECANICA ) - ATE 10.00KM M3 27,81 64,06 R$ 1.781,51

2.3 INFRAESTRUTURA R$ 13.342,46

23.1 102487 SINAPI ALVENARIA/FUNDACAO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4. M3 5,35 680,05 R$ 3.638,27
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE

23.2 103327 SINAPI 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 16,71 108,53 R$ 1.813,54
PREPARO MANUAL. AF 12/2021
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE

233 94968 SINAPI CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. M3 0,56 485,32 R$ 271,78
AF 05/2
CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:25 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

234 94972 SINAPI AREIAMEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 252 616,55 R$1.553,71
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE

235 103670 SINAPI CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 M3 2,52 308,65 R$ 777,80
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA

236 96538 SINAPI DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017 M2 420 264,99 R$1.112.96
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM

287 96539 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017 M2 14,00 136,68 R$1.913,52
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3

238 96544 SINAPI MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 32,31 19,67 R$ 635,54
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM -

239 96543 SINAPI MONTAGEM. AF 06/2017 KG 24,20 21,65 R$ 523,93
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM-

2.3.10 96545 SINAPI MONTAGEM. AE 06/2017 KG 61,60 17,88 R$ 1.101,41

2.4 SUPERESTRUTURA R$ 12.100,39
CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

241 94972 SINAPI AREIAMEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 1,69 616,55 R$1.041,07
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE

242 103670 SINAPI CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 M3 1,69 308,65 R$ 521,62
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E

243 92415 SINAPI ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA| M2 20,72 147,58 R$ 3.057,86
COMPENSADA RESINADA,2 UTILIZACOES. AF 09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE

244 92451 SINAPI MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZACOES. M2 14,00 209,40 R$ 2.931,60
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

245 92759 SINAPI ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 KG 65,00 15,69 R$ 1.019,85
MM- MONTAGEM. AF 12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

2.4.6 92762 SINAPI ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE KG 183,35 12,66 R$2.321,21
10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

247 92761 SINAPI ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 KG 61,50 14,13 R$ 869,00
MM- MONTAGEM. AF 12/2015

248 93187 SINAPI XERO(_‘;//AZ(I)V;%LDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. M 4,00 84.32 RS 337,28

2.5 PAREDES E PAINEIS R$ 25.635,02
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

251 103328 SINAPI 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO| M2 94,75 102,08 R$ 9.672,08
EM BETONEIRA. AF_12/2021
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,

252 102253 SINAPI ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC IlI-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. M2 18,00 886,83 R$ 15.962,94
AF 01/2021

2.6 COBERTA R$ 18.349,77

26.1 96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P M2 39,75 51,25 R$ 2.037,19
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO

2.6.2 94231 SINAPI TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 M 15,00 54,88 R$ 823,20

2.6.3 07795/0RS ORSE CANTONEIRA 2 X 1/8 ASTM-A36, FORNECIMENTO E INSTALACAO M 15,00 49,29 R$ 739,35
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM

2.6.4 101964/SI SINAPI CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA)[ M2 39,75 215,84 R$ 8.579,64
= (8+4). AF_11/2020.
TELHAMENTO COM TELHA EM AGO GALVALUME, SIMPLES, ONDULADA, NAO

265 12720 ORSE PINTADA, OND17 - 0,50MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR M2 39,75 155,23 R$ 6.170,39

2.7 ESQUADRIAS R$ 13.870,11




ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA

OBRA: CONSTRUGAO DE GINASIO NA EMEF JOSE RAMALHO XAVIER NO MUNICIPIO DE MATUREIA PB

LOCAL: AV. JOSE JERONIMO DA SILVA, SN - CENTRO DE MATUREIA - PB BDI SERVIGO 22,47%
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: Horista: 91,01% Mensalista: 51,84%
DATA BASE: 08/2025
= 51 A Valor Unit.
Item CcODIGO REFERENCIA Descrigao Unid. Quant. Com BDI Total
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
271 100689 SINAPI INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO UN 4,00 1.287.86 R$5.151,44
FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO
272 90830 SINAPI PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.| UN 4,00 191,33 R$ 765,32
AF 12/2019
FORRA EM MADEIRA (0,80 X 2,10)M, FIXADO COM ARGAMASSA, INCLUSIVE ALIZAR (
2.7.3 91336SINA SINAPI NOS DOIS LADOS ) - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 734,86 R$ 2.939,44
PORTA EM ALUMINIO, COR N/P/B, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, COMPLETA INCLUSIVE
274 91341 SINAPI GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS, DOBRADICAS E FECHADURA OCUPADO M2 5,76 870,47 R$ 5.013,91
LIVRE
2.8 REVESTIMENTO R$ 28.271,54
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
28.1 87879 SINAPI COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA| M2 232,10 4,83 R$ 1.121,04
400
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
282 87529 SINAPI INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. M2 68,34 40,06 R$2.737,70
AF 06/2014
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
2.8.3 87531 SINAPI PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES| M2 163,76 38,77 R$ 6.348,98
INTERNAS
87275 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
2.8.4 SINAPI DE PEI MAIOR OU IGUAL A 4, DIMENSOES MINIMAS 30X30 CM, ASSENTADA COM M2 163,76 93,91 R$ 15.378,70
ARGAMASSA COLANTE AC Il E REJUNTAMENTO COM EPOXI*
87886 CHAPISCO TETO/HORIZONTAL APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO, COM
285 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L M2 39,75 2053 R$ 816,07
90406 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
2.8.6 SINAPI PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO,| M2 39,75 47,02 R$ 1.869,05
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAOQ DE TALISCAS. AF_03/2015
2.9 PINTURA R$ 5.504,71
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS
291 88488 SINAPI DEMAOS. AF 06/2014 M2 39,75 16,91 R$ 672,17
29.2 88496 SINAPI APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 39,75 32,12 R$ 1.276,77
293 88484 SINAPI APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 39,75 5,34 R$ 212,27
29.4 88485 SINAPI APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 68,34 4,36 R$ 297,96
295 96135 SINAPI »Sl;l'diggAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS M2 70,34 29,20 R$ 2.053,93
2906 88489SINA SINAPI élék/lliégAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS M2 68,34 14,51 R$ 991,61
2.10 PAVIMENTACAO R$ 10.814,86
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
2.10.1 94994 SINAPI MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8| M2 39,75 108,45 R$ 4.310,89
CM, ARMADO. AF 08/2022
CALCADA DE CONTORNO EM ALVENARIA DE 1 VEZ, LARGURA 60CM, COM ALTURA
EXPOSTA DE 20CM, INCLUSIVE, ESCAVACAO, LASTRO, CHAPISCO, REBOCO, ATERRO
2102 94992 SINAPI E PISO CIMENTADO, TRATAMENTO COM ARGAMASSA POLIMERICA E JUNTAS SECAS, M 2095 89.37 R$1.872,30
FORNECIMENTO E CONSTRUCAO
REGULARIZACAO DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO, COM ARGAMASSA DE
2103 02180/0RS ORSE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5. COM ESPESSURA DE 2CM. M2 39.75 2464 R$ 979,44
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
2.10.4 87246SINA SINAPI PEI MAIOR OU IGUAL A 4, DIMENSOES MINIMAS 30X30 CM, ASSENTADA COM| M2 39,75 91,88 R$ 3.652,23
ARGAMASSA COLANT E AC Il E REJUNTAMENTO EPOXI
2.11 LOUCAS E METAIS R$ 19.149,28
2111 203962 CHUVEIRO PLASTICO BRANCO COM CANOPLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO* UN 6,0000 69,04 R$ 414,24
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO
2112 86938 SINAPI VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E| UN 4,0000 506,56 R$ 2.026,24
INSTALACAO. AF 01/2020
2113 100858 SINAPI MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E INSTALA UN 1,0000 860,16 R$ 860,16
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO
211.4 86932 SINAPI MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM -| UN 2,0000 682,97 R$ 1.365,94
FORNECIMENTOE INSTALACAO. AF 01/2020
2115 100849 SINAPI ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 4,0000 56,69 R$ 226,76
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA
2116 100868 SINAPI NAPAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 6,0000 406,16 R$ 2.436,96
2117 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE ALUMINIO M2 3,2800 782,46 R$ 2.566,47
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
2118 95547 SINAPI RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF 01/2020 UN 6,0000 114,93 R$ 689,58
2.11.9 11757 SINAPI CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO UN 8,0000 20,80 R$ 166,40
BANCO DE BANHO ARTICULADO EM POLIPROPILENO SUPORTA ATE 130 KG,
211.10 209070 MEDIDAS: 30,7CM X 23,5CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,0000 677,48 R$ 1.354,9
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD / PORTADORES DE
NECESSIDADES ESPECIAIS, SEM FURO FRONTAL, EM LOUCA BRANCA, INCLUSO
21111 95472 SINAPI CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL E ASSENTO PLASTICO - UN 2,0000 989,69 R$1.979,38
FORNECIMENTO E INSTALACAO
LAVATORIO / CUBA DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM OU
EQUIVALENTE, VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2", SIFAO DO TIPO
21112 86904/SIN SINAPI GARRAFA EM PVC 1 X 1.1/2 E ENGATE FLEXIVEL EM PVC, 1/2 X 30CM - UN 2,0000 183,34 R$ 366,68
FORNECIMENTO E INSTALACAO
21113 86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - UN 6,0000 185,27 R$ 1.111,62
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO,
2.11.14 12511/0RS ORSE FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,0000 195,34 R$ 781,36
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO -
2.11.15 04287/ORS ORSE FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,0000 196,26 R$ 1.177,56
BANCADA EM GRANITO CINZA POLIDO, E = 2,5CM A SER EXECUTADA CONFORME
2.11.16 86889 SINAPI PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M2 2,0500 792,67 R$ 1.624,97
2.12 INSTALACOES SANITARIAS R$ 12.960,89
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA
2121 89707 SINAPI EINSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 11,0000 48,38 R$ 532,18
AF 12
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA

OBRA: CONSTRUGAO DE GINASIO NA EMEF JOSE RAMALHO XAVIER NO MUNICIPIO DE MATUREIA PB

LOCAL: AV. JOSE JERONIMO DA SILVA, SN - CENTRO DE MATUREIA - PB BDI SERVICO 22,47%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: Horista: 91,01% Mensalista: 51,84%

DATA BASE: 08/2025

item CODIGO REFERENCIA Descrigio Unid. | Quant, | VYalorunit Total
Com BDI

CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO/ GORDURA, (0,60X0,60X0,60)M, EM ALVENARIA DE
1/2 VEZ, CHAPISCADA E REBOCADA, COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA EM

2122 6387 ORSE | FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M, NA CAIXA E NA TAMPA,| UM | 11:0000 68384 R$7.522.24
COM FUNDO EM PISO CIMENTADO, FORNECIMENTO E CONSTRUCAO
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

2123 91792 SINAPL 10U RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES,| ™ 11,1600 76,98 R$ 859,10
PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC,

2124 91793 SINAPL | SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA | ™ 22,5100 123,29 R$2.775.26
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SEREE N,
ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT.,

2125 91795 SINAPL | BRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E| ™ 12,8900 98,69 R$1.272,11
CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

2.13 INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 3.090,80
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC,
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE

2131 91785 SINAPL | DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA M 23,1600 56,37 R$ 1.305,53
PREDIOS. AF_10/2015.
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO TUBOS DE PVC,
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE

2132 91786 SINAPL | DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA| ™ 14,9500 46,98 R$ 702,35
PREDIOS. AF_10/2015
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E

2133 89985 SINAPL | CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF._12/2014 UN 6,0000 114,55 R$ 667,30
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E

2134 94792 SINAPL | CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 UN 2,0000 147,29 R$ 294,58
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO

2135 89353 SINAPL | DE AGUA. A 122014 UN 2,0000 50,52 R$ 101,04

2.14 INSTALACOES ELETRICAS RS 2.166,03
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CI

2141 91924 SINAPY | RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M| 1050000 877 RS 395,85
LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA

2.14.2 97589 SINAPI  |FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.| UN | 10,0000 57,92 R$ 579,20
AF_02/2020

2143 91981 SINAPI  |INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 4,0000 52,44 R$ 209,76

2.14.4 91961 SINAPI  |INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA UN 2,0000 61,53 R$ 123,06
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

2145 91940 SINAPL | ENTO B INSTALAGED, AF. 121201 UN 6,0000 17,75 R$ 106,50
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (3/4%), INCLUSIVE CONEXOES -

2.14.6 91863 SINAPL | G B INSTALAG A v 59,0000 12,74 R$ 751,66

2.15 DIVERSOS RS 1.723,82
BANCO EM PLACA DE CONCRETO ARMADO SEM ENCOSTO, VAZADO, ESPESSURA DE

2.15.1 8464 ORSE  |0,10M, LARGURA DE 0,60M, COMPRIMENTO DE 2,0M, COM 3 APOIOS EM PLACAS DE| UN 2,0000 796,20 R$ 1.592,40
CONCRETO ARMADO DE ESPESSURA DE 0.10M.

2.152 2450 ORSE___|LIMPEZA FINAL DA OBRA* M2 42,53 3,09 R$ 131,42

VALOR TOTAL GERAL: R$ 851.160,80
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUGAO DE GINASIO NA EMEF JOSE RAMALHO XAVIER NO MUNICIPIO DE MATUREIA PB
LOCAL: AV. JOSE JERONIMO DA SILVA, SN - CENTRO DE MATUREIA - PB

SERVICOS VALOR DO Més 01 Més 02 Més O Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08
iTEM VALOR (R$) % _|VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) %

1.1 [SERVICOS PRELIMINARES 4.102,64/ 4.102,64[ 100,00
1.2 | MOVIMENTO DE TERRA 35.524,02 35.524,02| 100,00
1.3 [ INFRAESTRUTURA 53.452,27 21.380,91| 40,00 21.380,91| 40,00 10.690,45 20,00
1.4 |SUPER-ESTRUTURA 241.147,48 96.458,99| 40,00 96.458,99 40,00 48.229,50| 20,00
1.5 [PAREDES E PAINEIS 146.233,73 58.493,49| 40,00 58.493,49 40,00 29.246,75| 20,00
1.6 |ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS 13.870,11 13.870,11| 100,00
1.7 [COBERTA 82.817,39 82.817,39 100,00
1.8 |REVESTIMENTO 48.905,23 24.452,62 50,00 24.452,62 50,00
1.9 [ PINTURA 80.730,49 40.365,25 50,00 40.365,25 50,00
1.10 [PAVIMENTACAQ 63.806,37 31.903,19 50,00 31.903,19 50,00
1.11 |INSTALACAO HIDRAULICAS - LOUCAS E METAIS 22.240,08 11.120,04 50,00 11.120,04 50,00
1.12 | INSTALACAO SANITARIAS 12.960,89 6.480,45 50,00 6.480,45 50,00
1.13 | INSTALACOES ELETRICAS 14.040,73 5.616,29 40,00 5.616,29 40,00 2.808,15 20,00
1.14 [DIVERSOS 24.340,39 24.340,39 100,00
1.15 |INSTALACAO DE COMBATE A INCENDIO 5.265,16 5.265,16 100,00
1.16 | LIMPEZA, ENTREGA DA OBRA 1.723,82 1.723,82 100,00

Total com BDI 851.160,80

Total no periodo 61.007,57 7,17 176.333,39 20,72 165.642,94 19,46 91.346,35 10,73 107.270,01 12,60 102.337,34 12,02 95.485,21 11,22 51.738,00 6,08

Total Acumulado 61.007,57 7,17 237.340,96 27,88 402.983,90 47,35 494.330,25 58,08 601.600,26 70,68 703.937,59 82,70 799.422,80 93,92 851.160,80 100,00




OBRA: CONSTRUQAODEGINASIO
ETAPA: CONSTRUQAODOGINASIO
MEMORIA DE CALCULOCONSTRUQAODEGINASIO
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT.
1.1 SERVICOSPRELIMINARES
111 PLACADEOBRAEMCHAPADEACOGALVANIZADO M2 12,00
L1 L2 TOTAL
4,00 X 3,00 = 12,00 localindicadopelafiscalizacao
1.1.2 LOCACAODAOBRA M2 420,00
L1 L2 TOTAL
24,00 X 17,50 420,00
1.1.3 LIMPEZAMECANIZADADETERRENO M2 420,00
L1 L2 TOTAL
24,00 X 17,50 420,00
1.2 MOVIMENTODETERRA
1.2.1 ESCAVACAOMANUALDEVALAEMSOLODE1ACATEGORIACOMPROFUNDIDADEATE1,30M M3 82,56
L1 X L2 X H X QUANT. = TOTAL
17,78 0,40 1,00 2,00 14,22 PAREDESLATERAISQUADRA
12,02 0,40 1,00 2,00 9,62 PAREDESDEFUNDOQUADRA
8,40 1,25 0,30 2,00 6,30 ARQUIBANCADA
A B H QUANT = Volume(m3)
1,20 1,20 1,30 1,00 1,87 SP8
1,20 1,20 1,30 1,00 1,87 SP9
1,20 1,20 1,30 1,00 1,87 SP10
1,20 1,20 1,30 1,00 1,87 SP11
1,20 1,20 1,30 1,00 1,87 SP12
1,20 1,20 1,30 1,00 1,87 SP13
1,20 1,20 1,30 1,00 1,87 SP14
1,20 1,20 1,30 1,00 1,87 SP15
1,20 1,20 1,30 1,00 1,87 SP16

1,20 1,20 1,30 1,00 1,87 SP17




OBRA: CONSTRUGCAODEGINASIO
ETAPA: CONSTRUGAODOGINASIO
MEMORIA DE CALCULOCONSTRUGAODEGINASIO

ITEM DESCRICAO UNID. QUANT.
1,20 1,20 1,30 1,00 1,87 SP18
1,20 1,20 1,30 1,00 1,87 SP19
1,20 1,20 1,30 1,00 1,87 SP20
1,20 1,20 1,30 1,00 1,87 SP21
1,20 1,20 1,30 1,00 1,87 SP22
1,20 1,20 1,30 1,00 1,87 SP23
1,20 1,20 1,30 1,00 1,87 SP24
1,20 1,20 1,30 1,00 1,87 SP25

A B H QUANT = Volume(m?3)

1,20 1,20 1,30 10,00 18,72 fundagaoparaestruturapré-moldada

obs: Aalturadaescavacaodassapatasévariaveldeacordocomoterreno

1.2.2 ATERROMANUALDECAIXAOAPILOADO,COMMATERIALDEEMPRESTIMOEMCAMADASDE20CM,INCLUSIVEESPALHAMENTO M3 99,94

L1 X L2 X H X QUANT. = TOTAL

14,42 21,60 0,30 1,00 93,44 QUADRA
0,35 8,40 0,74 2,00 4,35 ARQUIBANCADA
0,40 8,40 0,32 2,00 2,15 ARQUIBANCADA

1.2.3 REATERROMANUALDEVALA M3 25,55

escavagaosapata - concretodassapatas - concretotroncodepilar = total total

33,70 7,65 0,50 25,55 25,55

1.2.4 BOTAFORA M3 123,76

\ EMP. TOTAL

123,76

escavacédol°categoria+limpezadoterreno-reaterro = 99,01 X 125




OBRA: CONSTRUQAODEGINASIO
ETAPA: CONSTRUQAODOGINASIO
MEMORIA DE CALCULOCONSTRUGAODEGINASIO
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT.
—
1.3 INFRAESTRUTURA
1.3.1 EMBASAMENTOC/PEDRAARGAMASSADAUTILIZANDOARG.CIM/AREIAL:4 M3 13,53
L1 X L2 X H X QUANT. = TOTAL
20,50 0,40 0,40 2,00 6,56 PAREDESLATERAISQUADRA
13,38 0,40 0,40 2,00 4,28 PAREDESDEFUNDOQUADRA
8,40 0,40 0,40 2,00 2,69 ARQUIBANCADA
1.3.2 ALVENARIADEEMBASAMENTO1VEZCOMTIJOLOSCERAMICOSDESFUROSASSENTADOSCOMARGAMASSANOTRAGO1:2:8(CIMENTO M2 20,33
L1 X H X___QUANT. = TOTAL
20,50 0,30 2,00 12,30 PAREDESLATERAISQUADRA
13,38 0,30 2,00 8,03 PAREDESDEFUNDOQUADRA
1.3.3 CONCRETOMAGROPARALASTRO,TRACO1:4,5:4,5(CIMENTO/AREIAMEDIA/BRITA1)-PREPAROMECANICOCOMBETONEIRA400L.AF_07/2016 M3 2,07
1.34 CONCRETOFCK>25MPA,TRACO1:2,1:2,5(CIMENTO/AREIAMEDIA/BRITA1)-PREPAROMECANICOCOMBETONEIRA400L M3 7,65
CONCRETORADIER = 0,90
CONCRETODESAPATAS = 6,75
TOTAL = 7,65
1.35 92873-LANCAMENTOCOMUSODEBALDES,ADENSAMENTOEACABAMENTODECONCRETOEMESTRUTURAS.AF_12/2015 M3 7,65
CONCRETORADIER = 0,90
CONCRETODESAPATAS = 6,75
TOTAL = 7,65
1.3.6 CONCRETOCICLOPICO30%PEDRADEMAOINCLUSIVELANCAMENTO M3 17,82
1,20 X 1,20 X 1,20 X 10,00 = 17,28 pilaresdosporticos
0,15 X 0,30 X 1,20 X 10,00 = 0,54 Diminuir




OBRA: CONSTRUCAODEGINASIO
ETAPA: CONSTRUGCAODOGINASIO

MEMORIA DE CALCULO CONSTRUCAO DE GINASIO

TTEM DESCRICAO UNID. _ QUANT.
137 96538-FABRICACAO,MONTAGEMEDESMONTAGEMDEFORMAPARASAPATA,EMCHAPADEMADEIRACOMPENSADARESINADA,E=17MM,2 Vo 14.40
d UTILIZACOES.AF_06/2017 '
138 96539-FABRICACAO,MONTAGEMEDESMONTAGEMDEFORMAPARAVIGABALDRAME,EMCHAPADEMADEIRACOMPENSADARESINADA E=17MM, Vo 680
e 2UTILIZACOES.AF_06/2017 '
139 96545-ARMACAODEBLOCO,VIGABALDRAMEOUSAPATAUTILIZANDOACOCA-50DE6.3MM-MONTAGEM.AF_06/2017 KG 124,00
1.3.10 96543-ARMACAODEBLOCO,VIGABALDRAMEESAPATAUTILIZANDOAGOCA-60DESMM-MONTAGEM.AF_06/2017 KG 16,00
T3 96543-ARMACAODEBLOCO,VIGABALDRAMEESAPATAUTILIZANDOACOCA-50DE8MM-MONTAGEM.AF_06/2017 KG 39,00

1.4 SUPRAESTRUTURA
141 94966-CONCRETOFCK>25MPA, TRACO1:2,1:2,5(CIMENTO/AREIAMEDIA/BRITAL)-PREPAROMECANICOCOMBE TONEIRAZ00L. AF_07/2016 M3 10,10
VIGA = 1,70
PILARES = 6,80
CINTA = 1,60
TOTAL = 10,10
142 LANCAMENTOCOMUSODEBALDES, ADENSAMENTOEACABAMENTODECONCRETOEMESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 10,10
VIGA = 1,70
PILARES = 6,30
CINTA = 1,60
TOTAL = 10,10
143 SAPATASPREMOLDADAS(L,05X1,30)M,FORNECIMENTOEINSTALACAO PC 10,00
144 PILARPREMOLDADOROTULADOCOMMISULAPOSSUINDOSECAOMINIMADE(0,20X0,40X8,50)M-FORNECIMENTOEINSTALACAQO PC 10,00
145 VIGAMVZACOMSECAOMINIMADE(0,20)H=0,65C/17MDEEIXO-A-EIXO,FORNECIMENTOEINSTALACAO PC 5,00
146 VIGARADIERPREMOLDADANATESTADACOMSECAOMINIMADE(0, 12X0,40X4,65)M-FORNECIMENTOEINSTALACAO PC 8,00




OBRA: CONSTRUGAODEGINASIO
ETAPA: CONSTRUGAODOGINASIO
MEMORIA DE CALCULOCONSTRUGAODEGINASIO
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT.
147 CONTRAVENTAMENTOCOMSECAOMINIMADE(0,12X0,35X4,80)M,FORNECIMENTOEINSTALACAO PC 8,00
1.4.8 VIGASCINTACOMSECAOMINIMADE(0,10X0,30X4,80)-FORNECIMENTOEINSTALACAO PC 8,00
1.4.9 VIGASTERCASVT-18-FORNECIMENTOEINSTALACAO M 336,00
1.4.10 MONTAGEMEDESMONTAGEMDEFORMADEVIGA,ESCORAMENTOCOMGARFODEMADEIRA,PE-DIREITOSIMPLES,EMCHAPADEMADEIRA M2 48,75
VIGA = 22,55
CINTA = 26,20
TOTAL = 48,75
1411 MONTAGEMEDESMONTAGEMDEFORMADEPILARESRETANGULARESEESTRUTURASSIMILARES,PE-DIREITOSIMPLES,EMCHAPADEMADEIRA M2 121,50
1.4.12 ARMACAODEPILAROUVIGADEUMAESTRUTURACONVENCIONALDECONCRETOARMADOUTILIZANDOACOCA-60DES5,0MM-MONTAGEM. KG 276,00
1.4.13 ARMACAODEPILAROUVIGADEUMAESTRUTURACONVENCIONALDECONCRETOARMADOUTILIZANDOACOCA-50DE10,0MM-MONTAGEM. KG 249,00
1.4.14 ARMACAODEPILAROUVIGADEUMAESTRUTURACONVENCIONALDECONCRETOARMADOUTILIZANDOACOCA-50DE12,5MM-MONTAGEM. KG 1251,00
1.4.15 VERGAMOLDADAINLOCOEMCONCRETOPARAPORTASCOMATE1,5MDEVAO M 6,00
L X QTD = TOTAL
1,50 X 4,00 = 6,00
1416 CONCRETOARMADOPARAPATAMARDEARQUIBANCADA,COMFCK>=25MPA,PREPAROEMBETONEIRA400L,LANCAMENTOCOMUSODEBALDES, M3 230
o FORMA,ADENSAMENTOEACABAMENTO ’
15 PAREDESEPAINEIS
151 ALVENARIADE1/2VEZVEDAGAOCOMBLOCOSCERAMICOFURADOS9X19X19CMFUROSHORIZONTAIS, ESPESSURADAPAREDESCM,JUNTAS DE 10 MM M2 299 82

COM ARGAMASSATRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIAMEDIA)

L1 X H X QUANT = TOTAL

5,43 3,20 2,00 34,75 Fachadalateral




OBRA: CONSTRUGAODEGINASIO

ETAPA: CONSTRUGAODOGINASIO
MEMORIA DE CALCULOCONSTRUCAODEGINASIO
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT.
5,00 3,20 2,00 32,00 Fachadalateral
5,43 3,20 2,00 34,75 Fachadalateral
5,00 3,20 2,00 32,00 Fachadalateral
15,05 3,20 2,00 96,32 Fachadafrontal

ALVENARIA DE 1 VEZ VEDAGAO COM BLOCOS CERAMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE

15.2 M2

21 1710 MM
COM ARGAMASSATRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIAMEDIA) '
L1 X H X QUANT = TOTAL
16,80 0,84 1,00 14,11 Arquibancada
16,80 0,42 1,00 7,06 Arquibancada
15.3 ELEMENTOVAZADODECONCRETO,VENEZIANA39X29X10CM-FORNECIMENTOEINSTALACAO M2 215,32
L1 X H X QUANT = TOTAL
20,74 1,45 2,00 60,15 Fachadalateral
19,76 1,55 2,00 61,26 Fachadalateral
15,05 1,60 2,00 48,16 Fachadafrontal
14,30 1,60 2,00 45,76 Fachadafrontal
1.6 COBERTA [
16.1 TELHAMENTOCOMTELHAEMACOGALVALUME,SIMPLES,TRAPEZOIDAL,PRE-PINTADA,TP40-0,65MM,KINGSPAN-ISOESTEOUSIMILAR- M2 400,08
L1 X L2 X QUANT. = TOTAL
24,00 16,67 1,00 400,08 QUADRA
1.6.2 CUMEEIRAPARATELHADEACOGALVALUMEE=0,65MM M 24,00
L1 = TOTAL
24,00 24,00
1.7 REVESTIMENTO
1.7.1 CHAPISCO M2 459,65
L1 X H X QUANT X  LADOSPAREDE = TOTAL




OBRA: CONSTRUGAODEGINASIO
ETAPA: CONSTRUGAODOGINASIO
MEMORIA DE

CALCULOCONSTRUGAODEGINASIO

ITEM DESCRICAO UNID. QUANT.
5,00 3,20 4,00 2,00 128,00 Fachadalateral
5,43 3,20 4,00 2,00 139,01 Fachadalateral
15,05 3,20 2,00 2,00 192,64 Fachadafrontal
1.7.2 REBOCOVERTICAL M2 459,65
L1 X H X QUANT LADOSPAREDE = TOTAL
5,43 3,20 4,00 2,00 139,01 Fachadalateral
5,00 3,20 4,00 2,00 128,00 Fachadalateral
15,05 3,20 2,00 2,00 192,64 Fachadafrontal
1.8 PAVIMENTACAO
1.8.1 PISOEMCONCRETODESEMPOLADOH=8CM M2 311,11
L1 X L2 X QUANT. TOTAL
21,50 14,47 1,00 311,11 QUADRA
1.8.2 POLIMENTOMECANICODEPISODEALTARESISTENCIA M2 311,11
L1 X L2 X QUANT. TOTAL QUADRA
21,50 14,47 1,00 311,11
1.8.3 CALCADADECONTORNOCOML=60CM M 82,00
L1 = TOTAL
82,00 82,00
1.9 PINTURA [
1.9.1 PINTURAARTISTICA M2 96,32
L1 X H X QUANT TOTAL
15,05 3,20 2,00 96,32 Fachadasfrontais
1.9.2 PINTURACOMTINTACOMPUTADORIZADA M2 574,99
L1 X H X QTDE TOTAL
21,50 3,20 2,00 137,60 Fachadaslateral




OBRA:  CONSTRUGAODEGINASIO

ETAPA: CONSTRUQAODOGINASIO
MEMORIA DE CALCULOCONSTRUGAODEGINASIO
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT.
1,20 7,40 10,00 88,80 Pilares
14,05 0,20 4,00 11,24 Vigas
21,50 0,35 4,00 30,10 Vigas
20,75 0,85 4,00 70,55 Contraventamento
15,05 0,80 4,00 48,16 Contraventamento
1,55 0,25 8,00 3,10 Contraventamento
1,60 0,25 6,00 2,40 Contraventamento
16,64 1,10 10,00 183,04 Tesourasdeconcreto
1.9.3 PINTURADEELEMENTOVAZADO M2 214,93
L1 X H X QUANT = TOTAL
20,74 1,45 2,00 60,15 Fachadalateral
19,76 1,54 2,00 60,86 Fachadalateral
15,05 1,60 2,00 48,16 Fachadafrontal
14,30 1,60 2,00 45,76 Fachadafrontal
1.9.4 PINTURAACRILICAINTERNA/EXTERNA M2 459,65
L1 X H X QUANT XLADOSPAREDE = TOTAL
5,43 3,20 4,00 2,00 139,01 Fachadalateral
5,00 3,20 4,00 2,00 128,00 Fachadalateral
15,05 3,20 2,00 2,00 192,64 Fachadafrontal
M2 1130,96
1.95 SELADORACRILICO M2 1130,96
TOTAL
96,32 Pinturaemmondrian
459,65 Pinturaacrilicainterna/externa
574,99 Pinturacomputadorizada




OBRA: CONSTRUCAODEGINASIO
ETAPA: CONSTRUGCAODOGINASIO

MEMORIA DE CALCULOCONSTRUGAODEGINASIO

ITEM DESCRICAO UNID. QUANT.
1.9.6 PINTURADEDEMARCACAODEQUADRAPOLIESPORTIVACOMTINTAEPOXI,E=10CM,APLICACAOMANUAL M 81,60
TOTAL

19,00 Quadra

19,00 Quadra

11,00 Quadra

11,00 Quadra

2,28 Quadra

27,95 Quadra

3,20 Quadra
1.9.7 PINTURADEDEMARCACAODEQUADRAPOLIESPORTIVACOMTINTAEPOXI,E=5CM,APLICACAOMANUAL. M 78,80

TOTAL

4,80 Quadra

16,40 Quadra

16,40 Quadra

7,50 Quadra

7,50 Quadra
1.9.8 PINTURAEMRESINAACRILICAPARASINALIZACAODEPISOCOMALOGOMARCADEPORTADORESDENECESSIDADESESPECIAIS(PNE)/INDICACAO UN 6,00
1.9.10 PINTURADEPISOCOMTINTAEPOXI, APLICACAOMANUAL,2DEMAOS,INCLUSOPRIMEREPOXI. M2 211,20
1.10 INSTALACAODECOMBATEAINCENDIO
1.10.1 EXTINTOR DEINCENDIODEPO QUIMICO SECO (PQS) DE 6KG, CLASSEABC UND 4,00
1.10.2 EXTINTORDEINCENDIODEAGUAPRESSURIZADA10L UND 4,00
1103 PLACADESINALIZACAODESEGURANGACONTRAINCENDIO,FOTOLUMINESCENTE,RETANGULAR,12X40CM,EMPVC2MMANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, UND 4.00

CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), AFIXADAEM PAREDE, OU PILAR




OBRA: CONSTRUCAODEGINASIO
ETAPA: CONSTRUGCAODOGINASIO

MEMORIA DE CALCULOCONSTRUGAODEGINASIO

ITEM DESCRICAO UNID. QUANT.
1104 PLACADESINALIZAGAODESEGURANGACONTRAINCENDIO,FOTOLUMINESCENTE,RETANGULAR,20X20CM,EMPVC2MMANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, UND 200
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), AFIXADAEM PAREDE, OU PILAR ’
1.10.5 LUMINARIADEEMERGENCIA, TIPOBLOCOAUTONOMO,WETZEL2X55WX12VCCX40AH,OUSIMILAR,INSTALADAAALTURADE?2,50M. UND 4,00
1.10.6 PONTODETOMADARESIDENCIALINCLUINDOTOMADA10A/250V,CAIXAELETRICA,ELETRODUTO,CABO,RASGO,QUEBRAECHUMBAMENTO. UND 4,00
111 INSTALACOESELETRICAS
1111 CABODECOBREISOLADOHEPR(XLPE)RIGIDO,6,0MM2,1KV/90C-FORNECIMENTOEINSTALACAO M 45,00
1112 HASTEDEATERRAMENTO/COPPERWELDEMACOCOM3,00MDECOMPRIMENTOEDN=5/8"",REVESTIDACOMBAIXACAMADADECOBRE,COM CONECTOR UND 1,00
TIPO GRAMPO C
1.11.3 CABODECOBRENU10MM2-FORNECIMENTOEINSTALACAO M 2,00
1.11.4 DISJUNTORMONOPOLARTIPODIN,CORRENTENOMINALDE16A-FORNECIMENTOEINSTALACAO.AF_04/2016 UN 2,00
1.11.5 DISJUNTORMONOPOLARTIPODIN,CORRENTENOMINALDE10A-FORNECIMENTOEINSTALACAO.AF_04/2016 UN 4,00
1.11.6 DISJUNTORBIPOLARTIPODIN,CORRENTENOMINALDE25A-FORNECIMENTOEINSTALACAO.AF_04/2016 UN 1,00
1.11.7 CABODECOBREFLEXIVELISOLADO,2,5MM2,ANTICHAMA450/750V,PARACIRCUITOSTERMINAIS-FORNECIMENTOEINSTALACAO.AF_12/2015 M 320,00
1.11.8 CABODECOBREISOLADOFLEXIVELHEPR(XLPE),4,0MM,1KV/90C,FORNECIMENTOEINSTALACAO M 270,00
1.11.9 CAIXARETANGULAR4"X2"MEDIA(1,30M DOPISO),PVC,INSTALADAEM PAREDE-FORNECIMENTOEINSTALACAO.AF_12/2015 UN 8,00
1.11.10 ELETRODUTORIGIDO,PVC,DN32MM(1"),PARACIRCUITOSTERMINAIS,INSTALADOEMFORRO-FORNECIMENTOEINSTALACAO.AF_12/2015 M 12,00
1.11.11 ELETRODUTORIGIDOSOLDAVEL,PVC,25MM3/4" INCLUSIVECONEXAO-FORNECIMENTOE M 180,00




OBRA: CONSTRUCAODEGINASIO

ETAPA: CONSTRUGAODOGINASIO
MEMORIA DE CALCULOCONSTRUGAODEGINASIO

ITEM DESCRICAO UNID. QUANT.
1.11.12 CAIXAINSPECAOEMCONCRETOCOMTAMPAPARAATERRAMENTOEPARARAIOSDIAMETRO=300MM UND 2,00
1.11.13 QUADRODEDISTRIBUICAO,SEMBARRAMENTO,EMPVC,DEEMBUTIR,PARA08DISIJUNTORESDIN. UND 1,00
11114 REFLETORLED100WBRANCOFRIO, TENSAO:BIVOLT(100V-240V), TEMPERATURADECOR:6000KBRANCOFRIO,FLUXOLUMINOSO:9.500LUMENS UND 12,00

10%,ANGULODEILUMINACAO:100,GRAUDEPROTECAO:IP65/IP66(APROVADOPARAUSOEXTERNO),VIDAUTIL:40.000HORAS,GARANTIA:1ANO. '

112 INSTALACOESAGUASPLUVIAIS

1121 TUBOPVCAGUASPLUVIAISI00MM M 68,65
1122 JOELHOA45,100MM PC 20,00
1123 LUVA100MM PC 10,00
1.12.4 GRELHAHEMISFERICA-TIPOABACAXI, 100MM PC 10,00
1125 CABECEIRADIREITAI70MMX100MM PC 2,00
1.12.6 CABECEIRAESQUERDA170MMX100MM PC 2,00
112.7 BOCALEMPVC170XDN100,170MMX100MM PC 10,00
1.12.8 CALHAEMPVC170XDN100,170MMX100MM PC 75,80

1.13 DIVERSOS
1131 ABERTURADELETREIROSCOMTINTAACRILICA- UND 12,00
1132 CONJUNTODETRAVEPARAFUTSALOFICIALDE3,00X2,00MEMTUBODEACOGALVANIZADO3""COMREQUADROEMTUBODE1"",PINTURAEMPRIMERCOM PAR 1,00

TINTAESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM" - FORNECIMENTO E




OBRA: CONSTRUCAODEGINASIO
ETAPA: CONSTRUGCAODOGINASIO

MEMORIA DE CALCULOCONSTRUGAODEGINASIO

ITEM DESCRICAO UNID. QUANT.
1133 TABELASDEBASQUETEEMCOMPENSADONAVALDE*1,80X1,20*M,COMARODEMETALEREDE,INCLUSIVESUPORTE/ESTRUTURAOFICIALPARATABELAEMACO, D=5", PAR 1.00
" H=3,05M PISO E PINTURA EM ESMALTE SINTETICO ’
1.13.4 LOGOTIPODOGOVERNODOESTADO. UND 1,00
1135 CAIXAENTERRADADE INSPECAO/GORDURA/ PASSAGEM RETANGULAR, 60X60X60CM, EM ALVENARIADE 1/2 VEZ COM TAMPADE CONCRETO E CANTONEIRANA UND 6.00
o CAIXAETAMPA(ESCAVACAO,CONCRETOMAGRO,ALVENARIADE1/2VEZ,CHAPISCO,REBOCO, TAMPAECANTONEIRA) ’
1136 CONJUNTOPARAQUADRADEVOLEICOMPOSTESEMTUBODEACOGALVANIZADO3",H=*255*CM,PINTURAEMTINTAESMALTESINTETICO,REDEDENYLONCOM 2 MM, UND 1.00
— MALHA10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRADE VIDRO ’
1137 PORTAODEABRIREMCHAPAGALVANIZADAN20(1,40X2,50)M,COMVENEZIANAFIXAEMOLDURAEMTUBOGALVANIZADODE11/2",DEACORDOCOMPROJETO, UND 400
o FORNECIMENTO E INSTALACAO ’
1.13.8 LOGOTIPO UND 1,00
1.13.9 LIMPEZAFINALDAOBRA M2 420,00

OBS:




OBRA:

CONSTRUGAO DE VESTIARIO

ETAPA CONSTRUGAO DE VESTIARIO
MEMORIA DE CALCULO
CONSTRUGAO DE VESTIARIO
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT.
11 SERVICOS PRELIMINARES
1.1.1 LOCACAO DA OBRA M2 42,53
L1 L2 TOTAL
3,15 X 13,50 42,53
1.1.2 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO M2 42,53
L1 L2 TOTAL
3,15 X 13,50 42,53
1.2 MOVIMENTO DE TERRA
1.2.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM PROFUNDIDADE ATE 1,50M M3 18,00
L1 X L2 X H X QUANT. = TOTAL
13,25 0,40 1,00 1,00 5,30 PAREDES EXTERNAS VESTIARIOS
14,24 0,40 1,00 1,00 5,70 PAREDES INTERNAS VESTIARIOS
A B H QUANT = Volume (m3)
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 SP1
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 SP2
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 SP3
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 SP4
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 SP5
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 SP6
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 SP7
obs: A altura da escavacgao das sapatas é variavel de acordo com o terreno
1.2.2 ATERRO MANUAL DE CAIXAO APILOADO, COM MATERIAL DE EMPRESTIMO EM CAMADAS DE 20 CM, INCLUSIVE ESPALHAMENTO M3 17,61




OBRA: CONSTRUGAO DE GINASIO PADRAO REDUZIDO
ETAPA CONSTRUGAO DE VESTIARIO
MEMORIA DE CALCULO
CONSTRUGAO DE VESTIARIO
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT.
L1 X L2 X H X QUANT. = TOTAL
1,55 2,97 0,50 2,00 4,60 VESTIARIO
1,17 1,45 0,50 2,00 1,70  VESTIARIO
1,60 1,65 0,50 2,00 2,64  VESTIARIO
2,92 2,97 0,50 2,00 8,67 VESTIARIO
1.2.3 REATERRO MANUAL DE VALA M3 4,23
escavacgao sapata - concreto das sapatas - concreto tronco de pilar = total
7,00 2,52 0,25 4,23
124 BOTA FORA M3 27,81
\ EMP. TOTAL
escavacao 1° categoria + limpeza do terreno = 22,25 X 1,25 = 27,81
1.3 INFRAESTRUTURA
131 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 M3 5,35
L1 X L2 X H X QUANT. = TOTAL
18,74 0,40 0,40 1,00 3,00 PAREDES EXTERNAS VESTIARIOS
14,67 0,40 0,40 1,00 2,35 PAREDES INTERNAS VESTIARIOS
1.3.2 ALVENARIA DE EMBASAMENTO 1 VEZ COM TIJOLOS CERAMICOS DE 8 FUROS ASSENTADOS COM ARGAMASSA NO TRACO 1:2:8 (CIMENTO M2 16,71
L1 X H X QUANT. = TOTAL
18,74 0,50 1,00 9,37 PAREDES EXTERNAS VESTIARIOS
14,67 0,50 1,00 7,34 PAREDES INTERNAS VESTIARIOS
1.3.3 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRI TA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 0,56
1.34 CONCRETO FCK > 25MPA , TRACO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L M3 2,52




OBRA: CONSTRUGAO DE GINASIO PADRAO REDUZIDO

ETAPA CONSTRUGAO DE VESTIARIO
MEMORIA DE CALCULO
CONSTRUQAO DE VESTIARIO
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT.
CONCRETO RADIER = 1,40
CONCRETO DE SAPATAS = 1,12
TOTAL = 2,52
1.35 92873- LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 2,52
CONCRETO RADIER = 1,40
CONCRETO DE SAPATAS = 1,12
TOTAL = 2,52
136 96538 - FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 M2 420
= UTILIZACC)ES. AF_06/2017 '
137 96539 - FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 M2 14.00
e MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017 ’
1.3.8 96545- ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 32,31
1.3.9 96543-ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 24,20
1.3.10 96543-ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 61,60
14 SUPRAESTRUTURA
1.4.1 94966- CONCRETO FCK >25MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 1,69
PILARES = 0,85
CINTA = 0,84
TOTAL = 1,69
1.4.2 92873- LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 1,69
PILARES = 0,85

CINTA = 0,84




OBRA: CONSTRUCAO DE VESTIARIO
ETAPA CONSTRUCAO DE VESTIARIO
MEMORIA DE CALCULO
CONSTRUGAO DE VESTIARIO
ITEM DESCRIGAO UNID.  QUANT.
TOTAL = 1,69
143 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, M2 20,72
1.4.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, M2 14,00
145 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 65,00
1.4.6 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 183,35
14.7 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 61,50
1.4.8 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5M DE VAO M 4,00
L X QTD = TOTAL
1,00 X 4,00 = 4,00
15 PAREDES E PAINEIS
151 ALVENARIA DE 1/2 VEZ VEDAGAO COM BLOCOS CERAMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 9 CM, M2 94,75
L1 X H X QUANT = TOTAL
1,17 3,55 2,00 8,31 Vestiario
2,10 3,55 2,00 14,91 Vestiario
3,00 3,55 1,00 10,65 Vestiario
1,65 3,55 2,00 11,72 Vestiario
0,30 3,55 2,00 2,13 Vestiario
13,25 3,55 1,00 47,04 Vestiario
152 DIVISORIAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA M2 18,00
16 COBERTA [
1.6.1 FORRO DE GESSO M2 39,75
L1 X L2 X QUANT. = TOTAL
13,25 3,00 1,00 39,75 VESTIARIO




OBRA:

CONSTRUGAO DE VESTIARIO

ETAPA CONSTRUGAO DE VESTIARIO
MEMORIA DE CALCULO
CONSTRUGAO DE VESTIARIO
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT.
1.6.2 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TR ANSPORTE VERTICAL M 15,00
1.6.3 CANTONEIRA 2 X 1/8 ASTM - A36 M 15,00
1.6.4 LAJE PRE MOLDADA PARA FORRO M2 39,75
L1 X L2 X QUANT. = TOTAL
13,25 3,00 1,00 39,75 VESTIARIO
1.6.5 COBERTA COM TELHA DE ACO GALVALUME, ESPESSURA 0,65MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO M2 39,75
L1 X L2 X QUANT. = TOTAL
13,25 3,00 1,00 39,75 VESTIARIO
17 ESQUADRIAS COM FERRAGENS
171 PORTA EM MADEIRA EMBUIA SEMI-OCA FORMICADA NA COR BRANCA UND 4,00
L1 X H X QUANT. = TOTAL
0,82 2,10 4,00 6,89 P1
1.7.2 FECHADURA CILINDRO EM METAL CROMADO UND 4,00
1.7.3 FORRA EM MADEIRA 0,82 X 2,10, INCLUSIVE ALIZAR E PINTURA EM VERNIZ UND 4,00
174 PORTA DE ALUMINIO M2 5,76
L1 H X  QTD
0,60 X 1,60 X 6,00 5,76
1.7.5 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO UND 6,00
1.8 REVESTIMENTO
18.1 CHAPISCO VERTICAL M2 232,10

L1 X H X QUANT X  ADOS PAREDE = TOTAL

1,17 3,55 2,00 2,00 16,61 Vestiario




OBRA:

CONSTRUGAO DE VESTIARIO

ETAPA CONSTRUGAO DE VESTIARIO
MEMORIA DE CALCULO
CONSTRUCAO DE VESTIARIO
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT.
2,10 3,55 2,00 2,00 29,82 Vestiario
3,00 3,55 3,00 2,00 63,90 Vestiario
1,65 3,55 2,00 2,00 23,43 Vestiario
0,30 3,55 2,00 2,00 4,26 Vestiario
13,25 3,55 1,00 2,00 94,08 Vestiario
1.8.2 REBOCO VERTICAL M2 68,34
L1 X H X QUANT X ADOSPAREDE =  TOTAL
3,00 355 2,00 1,00 21,30 Vestiario
13,25 3,55 1,00 1,00 47,04 Vestiario
183 EMBOCO M2 163,76
L1 X H X QUANT X ADOS PAREDE = TOTAL
1,17 355 2,00 2,00 16,61 Vestiario
2,10 355 2,00 2,00 29,82 Vestiario
3,00 3,55 1,00 2,00 21,30 Vestiario
3,00 355 2,00 1,00 21,30 Vestiario
1,65 355 2,00 2,00 23,43 Vestiario
0,30 3,55 2,00 2,00 4,26 Vestiario
13,25 3,55 1,00 1,00 47,04 Vestiario
1.8.4 REVESTIMENTO CERAMICO PEI-04 COR BRANCA DIMENSAO MINIMA 30X30CM REJUNTE EPOX CINZA CLARO M2 163,76
L1 X H X QUANT X ADOSPAREDE =  TOTAL
1,17 355 2,00 2,00 16,61 Vestiario
2,10 3,55 2,00 2,00 29,82 Vestiario
3,00 3,55 1,00 2,00 21,30 Vestiario
3,00 355 2,00 1,00 21,30 Vestiario
1,65 3,55 2,00 2,00 23,43 Vestiario
0,30 355 2,00 2,00 4,26 Vestiario
13,25 355 1,00 1,00 47,04 Vestiario
185 CHAPISCO HORIZONTAL M2 39,75
L1 X L2 X QUANT = TOTAL
13,25 3,00 1,00 39,75 vestiario




OBRA:

CONSTRUGAO DE VESTIARIO

ETAPA CONSTRUGAO DE VESTIARIO
MEMORIA DE CALCULO
CONSTRUGCAO DE VESTIARIO
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT.
1.8.6 REBOCO HORIZONTAL M2 39,75
L1 X L2 X QUANT = TOTAL
13,25 3,00 1,00 39,75 vestiario
19 PINTURA
1.9.1 PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAO M2 39,75
L1 X L2 X QUANT = TOTAL
13,25 3,00 1,00 39,75 vestiario
1.9.2 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO M2 39,75
L1 X L2 X QUANT = TOTAL
13,25 3,00 1,00 39,75 vestiario
1.9.3 APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM TETO, UMA DEMAO M2 39,75
L1 X L2 X QUANT = TOTAL
13,25 3,00 1,00 39,75 vestiario
194 SELADOR ACRILICO M2 68,34
TOTAL
68,34 Pintura acrilica interna/externa
195 EMASSAMENTO ACRILICO M2 70,34
TOTAL
68,34 Pintura acrilica interna/externa
1.9.6 PINTURA ACRILICA INTERNA/EXTERNA M2 68,34
L1 X H X QUANT X  ADOSPAREDE = TOTAL
3,00 3,55 2,00 1,00 21,30 Vestiario




OBRA:

CONSTRUGAO DE VESTIARIO

ETAPA CONSTRUGAO DE VESTIARIO
MEMORIA DE CALCULO
CONSTRUGAO DE VESTIARIO
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT.
13,25 3,55 1,00 1,00 47,04 Vestiario
1.10 PAVIMENTACAO
1.10.1 LAJE DE IMPERMEABILIZACAO DE CONCRETO, ESP.0,08M, PREPARO MECANICO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L M2 39,75
L1 X L2 X QUANT. = TOTAL
13,25 3,00 1,00 39,75 VESTIARIO
1.10.2 CALCADA DE CONTORNO COM L=60CM M 20,95
L1 = TOTAL
20,95 20,95
1.10.3 REGULARIZACAO DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, COM ESPESSURA DE 2CM M2 39,75
L1 X L2 X QUANT. = TOTAL
13,25 3,00 1,00 39,75 VESTIARIO
1.10.4 REVESTIMENTO CERAMICO ANTEDERRAPANTE PARA PISO COR BRANCA DIMENSAO MINIMA 30X30CM M2 39,75
L1 X L2 X QUANT. = TOTAL
13,25 3,00 1,00 39,75 VESTIARIO
111 LOUCAS E METAIS
1111 CHUVEIRO PLASTICO UND 6,00
1.11.2 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA UND 4,00
1.11.3 MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA UND 1,00
1.11.4 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA UND 2,00
1115 BARRA DE APOIO EM ACO INOX UND 6,00
1.11.6 ASSENTO PLASTICO PARA VASO UND 2,00




OBRA:

CONSTRUGAO DE VESTIARIO

ETAPA CONSTRUGAO DE VESTIARIO
MEMORIA DE CALCULO
CONSTRUGAO DE VESTIARIO
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT.
1.11.7 ESPELHO CRISTAL M2 3,28
1.11.8 SABONETEIRA PLASTICA UND 12,00
1.11.9 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO UND 8,00
1.11.10 BANCO DE BANHO ARTICULADO EM PROLIPROPILENO UND 2,00
11111 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD UND 2,00
1.11.12 CUBAJ/LAVATORIO DE CANTO UND 2,00
1.11.13 TORNEIRA CROMADA DE MESA UND 6,00
1.11.14 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER UND 8,00
1.11.15 PORTA TOALHA UND 2,00
1.11.16 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA/CORUMBA, ESP 2,5CM M2 2,05
1.12 INSTALACOES SANITARIAS

1121 CAIXA SIFONADA PVC 100X100X50MM PC 11,00
1122 CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO/GORDURA/PASSAGEM RETANGULAR, 60X60X60CM, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TAMPA DE CONCRETO E PC 11,00
1.12.3 TUBO PVC SOLDAVEL BRANCO 40MM M 11,16
1124 TUBO PVC SOLDAVEL BRANCO 50MM M 2251
1125 TUBO PVC SOLDAVEL BRANCO 100MM M 12,89
1.12.6 JOELHO 45 SECUNDARIO 40MM PC 6,00




OBRA: CONSTRUGAO DE VESTIARIO
ETAPA CONSTRUGAO DE VESTIARIO MEMORIA DE CALCULO
CONSTRUGAO DE VESTIARIO

ITEM DESCRICAO UNID. QUANT.
1.12.7 JOELHO 45, 100MM PC 3,00
1.12.8 JOELHO 45, 50MM PC 7,00
1.12.9 JOELHO 90 SECUNDARIO 40MM PC 13,00
1.12.10 JOELHO 90, 100MM PC 4,00
1.12.11 JOELHO 90, 50MM PC 3,00
1.12.12 LUVA 100MM PC 7,00
1.12.13 LUVA 50MM PC 10,00
1.12.14 REDUCAO 50MMX40MM PC 4,00
1.12.15 SIFAO DE COPO 1" PC 6,00
1.12.16 VALVULA CROMADA P/ LAVATORIO 7/8" PC 6,00
1.12.17 SIFAO MICTORIO PC 1,00
1.12.18 CARENAGEM P/ TUBO DE ESGOTO PC 1,00

113 INSTALACOES HIDRAULICAS

1.13.1 REGISTRO DE GAVETA BASE 3/4" PC 2,00
1.13.2 REGISTRO DE PRESSAO 3/4" PC 6,00
1.13.3 REGISTRO DE GAVETA BASE 1" PC 2,00
1.13.4 TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM M 23,16




OBRA: CONSTRUGAO DE VESTIARIO

ETAPA i )
CONSTRUGAO DE VESTIARIO
MEMORIA DE CALCULO
CONSTRUGAO DE VESTIARIO
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT.
1.13.5 TUBO PVC SOLDAVEL MARROM 32MM M 14,95
1136 CURVA 90, 25MM PC 4,00
1.13.7 JOELHO 90, 25MM PC 4,00
1.13.8 JOELHO 90, 32MM PC 2,00
1.13.9 JOELHO 90 COM BUCHA DE LATAO 25MM X 1/2" PC 17,00
1.13.10 JOELHO DE REDUCAO 32MMX25MM PC 4,00
1.13.11 TE 25MM PC 4,00
11312 TE 32MM PC 2,00
1.13.13 TE C/ BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25MM X 1/2" PC 8,00
1.13.14 TE DE REDUCAO 32MM X 25MM PC 5,00
114 INSTALACOES ELETRICAS

1.14.1 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 85,00
1.14.2 LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 8,00
1143 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UND 2,00
1.14.4 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 2,00
1.14.5 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UND 4,00

1.14.6 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, 25MM 3/4", COM RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA M 33,00




CONSTRUGAO DE VESTIARIO

OBRA:
ETAPA CONSTRUGAO DE VESTIARIO MEMORIA DE CALCULO
CONSTRUGAO DE VESTIARIO
ITEM DESCRICAO UNID. — QUANT.
115 DIVERSOS
1151 BANCO EM PLACA DE CONCRETO ARMADO UND 2,00
1152 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 4253
AREA
42,553

OBS:




ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA

COMPOSICAO DE B.D.I. - DESONERACAO -SERVICO

OBRA: CONSTRUCAO DE GINASIO NA EMEF JOSE RAMALHO XAVIER NO MUNICIPIO DE MATUREIA

MUNICIPIO: MATUREIA
LOCAL: AV. JOSE JERONIMO DA SILVA, SN - CENTRO DE MATUREIA - PB

Observacoes sobre 0s % informados no célculo do BDI, neste Caso:
OBRAS DE RODOVIAS o
0S VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACORDAO 2622/2013-TCU-PLENARIO

0S VALORES % INFORMADO DE AC,DF E L ESTAO NOS VALORES MAXIMOS DOS LIMITES DO ACORDAO 2622/2013-TCU-PLENARIO
0S VALORES % INFORMADO DE S+G E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS OU SEJA, ABAIXO DO MINIMO DOS LIMITES DO ACORDAQ 2622/2013-TCU-PLENARIO

j ] e . < . . Construgao e Manutencéo de Estaces e
CALCULO DE BDI Construgéo de Edificios Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, Abastecimento de Agua, Coleta de Forneumer_no de materiais e Redes de Distribuicio de Energia Portudrias, Maritimas e Fluviais
pragas, calgadas, etc. Esgoto equipamentos Elétrica
Item componente do BDI % Informado 19 Médio 3*Q 19 Médio 3*Q 1°Q Médio 3*Q 19 Médio 3*Q 19 Médio 3Q 1°Q Médio 3*Q
Administracdo Central ( AC ) 3,00 3,00 4,00 5,50 3,80 4,01 4,67 343 4,93 6,71 1,50 3,45 4,49 5,29 5,92 7,93 4,00 5,52 7.85
Seguro (S) e Garantia (G) 0,80 0,80 0,80 1,00 0,32 0,40 0,74 0,28 0,49 0,75 0,30 0,48 0,82 0,25 0,51 0,56 0,81 1,22 1,99
Risco (R) 0,97 0,97 1,27 1,27 0,50 0,56 0,97 1,00 1,39 1,74 0,56 0,85 0,89 1,00 1,48 1,97 1,46 2,32 3,16
Despesas Financeiras (DF) 0,59 0,59 1,23 1,39 1,02 111 121 0,94 0,99 1,17 0,85 0,85 111 1,01 1,07 111 0,94 1,02 1,33
Lucro (L) 6,16 6,16 7,40 8,96 6,64 7,30 8,69 6,74 8,04 9,40 3,50 511 6,22 8,00 8,31 9,51 7,14 8,40 10,43
|I=mpostos (I) - PIS, COFINS, ISSON 8,65 Conforme Legislacdo Especifica
Observagoes VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B) Tipo de Obra 1°0 Médio 3°0
. e "
2) Os Tributos nprqualmeme aplicaveis séo: PIS (0,65%), COFINS (3,00%), ISS (2,00% Construgio de Edificios 2034 212 2500
conforme o municipio) e CPRB (0,0 %)
3) O célculo do BDI se baseia na formula abaixo utilizada pelo Acérdao 2622/13 do TCU, Construcdo de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, pracas, etc. 19,60 20,97 24,23
B.D.l = 22147% Rede de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgotos 20,76 24,18 26,44
Férmula Utilizada: Estacdes e Redes de Distribuic&o de Energia Elétrica 24,00 25,84 27,86
N - Obras Portudrias, Maritimas e Fluviais 22,80 27,48 30,95
BDI a Ac G Rl) (Il bhra U 1 *100 Fornecimento de Materiais e Equipamentos 11,10 14,02 16,80




02 04 05 06 07/ 08 09 10 12 15 16
Legenda - Pavimento
Djz) 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso
D(Jz) 2 Tomadas médias a 1,20m do piso
DIAGRAMA MULTIFILAR QD-1
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, <> Caixa de passagem 400x400x400 no piso
Conduto g1.1/4"
3#6(6)6mm? )
Unipolar - EPR/)TLr;E (90°C) Entrada de servigo
S O Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso
l l l D—CD Interruptor simples 2 teclas - 1,20m do piso
20A O}O}O} KIN Luminaria p/ lampada sensor de presenca
10A
OA\O 5 I Lampada Led 2X18 W
| ILUM. QUADRA ‘ 1020 W ‘ 56 ‘
Unipolar - EPR/XLPE (90°C) |
1/0£ Lampada Led 2X9W
15
I O O =\
D IAG RAMA U N I FI LAR QD_l 1w ‘ p— 1 EF{ “ Ponto Refletor Led 100W
Unipolar - EPR/XLPE (90°C) = /
TEQ?I%I-VV) 77777777777777777 ﬁi 15 ‘ EF{/“ Ponto Arandela luz 15W
Quadro de Cargas (QD1) - Pavimento ; 0A °c° ‘ ILUM. QUADRA ‘ 1020 W ‘ 57 ‘ N\
Circuito Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. | Fases Pot. -R FCA|In' | Ip | Secdo| Ic | lcc |Disj| dV parc | dVtotal | Status ninolar - o ‘ I{ ) Ponto genérico de luz 24W
100 (VA) w) w) @A mma) | A || A | (%) (%) | gt “EPRIXLPE (90°C) (0200 —s6 (Lum. QuaDRA) A 10A o EPRALPE S N
56  |ILUM. QUADRA 1109 1020 S 1.00/5.0(50| 15 |230| 3 |10 | 1.53 3.36 OK : 0A 25 AN
57  |ILUM. QUADRA 1109 1020 T 1.00(5.0(50| 1.5 |23.0| 3 |10 | 220 4.03 OK | /‘\03 KA (1020 W) _4 59 ‘ 1000 W ‘ TUG. DR °© Quadro de distribuicdo
58 |ILUM. 117 108 R 108 1.00|0.4|05| 1.5 |23.0| 3 |10 0.07 1.91 OK 54T I 2/?@ 3KA - EPR/XLPE (90°C) T 57 (LUM. QUADRA) ol y R
59 |TUG. 10 1092 1000 R 1000 1.00/5.0(5.0| 25 310 3 |10 | 0.60 2.43 oK 1. | | ITR Unipolar - EPRIXLPE (90°C) : o © % Unipolar - EPRIXLPE (90°C) a -
TOTAL 10 3427 3148 |R+S+T| 1108 6 21.1/4" | %, 3 kA EPRANPE 50 (108 V\g 58 (ILUM.) Poténia instalada (W) = Quadro de medic&o
: 10A 1108 >
1020 — Relé Fotoelétrico
: 3k EPRIXLPE ©0°C) (1000 V‘g 50 (TUG.) 1020 RS T NPE =
I 3148 DH\ / Tomada alta a 2,20m do piso
b erde =
Tomada no Teto
—_ (2/)" Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A
DJ Tomada média a 1,20m do piso
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L Led o 39 56 100W 59 25 100W 56 00 59 be
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o~ LEGENDA DAS INDICAGCOES
8 N \ | XA . NN N,
—— \ | \\\ O/O\OY KA Disjuntor unipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
— Zz/ 3\ ‘ \\\\\\ XA
oo\ ‘ \ \ \ Ny kA Disjuntor bipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
— “\\\)/ \\ \ o o
[ | O\ XA
— VESTIAR I O MASC U L I N O — N\ // ANy kA Disjuntor tripolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
\ \ / ) o
\ / | Dispositivo diferéncial residual bipolar/tetrapolar, corrente nominal de "X" A, corrente nominal residual
ﬁgp fon #—t nld—f—g‘iﬁl—t m XA 30mA.
] 58 L. DPS
H \ g \ ‘ ‘ 52 ‘ XV -V KA Dispositivo de prote¢é@o contra surto, tensdo de "X" V e corrente de curto-circuito Y KA
\ A I z |
| z2
| \\ X 9W\ \ . 2X 9W | | T Medidor
H S S~ ~_
- ] — | — \ | X_ X X
:U: [ ‘ \ ‘\ | %‘\‘\‘\J—g—} Fiacao do circuito "X", comando "a" e com diametro "#" mmg?
| [ #
;’7 Neutro - Azul claro
+H7 Fases (RST/ABC/UVW) - Branco, Preto e Vermelho
— T Terra - Verde/Amarelo
1 Retorno - Amarelo
] 0 — L Campainha
] B
NOTAS
{\ ] 1 - A EXECUCAO DEVE SEGUIR OS CRITERIOS DA NBR 5410.
2 - ELETRODUTOS E FIACOES NAO COTADOS SERAO DE g3/4" E #1,5mm2 RESPECTIVAMENTE.
3 - PONTOS DE FORGA E ILUMINAGCAO NAO COTADOS TERAO POTENCIA DE 100W.
4 - TODAS AS CARCACAS DAS LUMINARIAS DEVERAO SER ATERRADAS. QUANDO ESTAS NAO FOREM
i n = = INSTALADAS DEVERA SER DEIXADA UMA "ALCA" DO CONDUTOR DE PROTEGAO PE (TERRA) NA CAIXA OU UM
I s -~ l o -~ j | f s -~ B j "RABICHO" QUANDO EXISTIR FORRO PARA POSSIBILITAR O FUTURO ATERRAMENTO.
I J/ Pll_aefgn | / | PLae D | ‘ 5 - A FIACAO ENTRE QUADROS OU ENTRE QUADROS E MEDIDORES DEVE SER EM COBRE COM ISOLAGAO
[ 58 / 58 | 58 | | EPR OU XLPE 1 KV.
[ @ 1)/2 / W ‘ ‘ | 2 \ | 6 - A FIACAO DOS SISTEMAS QUE PASSAM PELA AREA EXTERNA DA EDIFICACAO DEVEM SER COBRE COM
I 2X/9W y2 \ X 9W | ISOLAGAO EPR OU XLPE 1KV E EM ELETRODUTOS PEAD.
] 5 L ﬁL L 7L : — ‘\‘ | \ \‘ } 7 - A FIACAO DOS DEMAIS CIRCUITOS INTERNO A EDIFICACAO PODEM SER CABOS EM COBRE E PODEM
| POSSUIR ISOLAGAO EM PVC 750 V.
w g,’ | 8 - TODOS OS CIRCUITOS QUE PASSAM POR AREA MOLHADA DEVEM SER PROTEGIDOS COM DR, MESMO
=1 — ] QUE NAO INDICADO NOS DIAGRAMAS.
D VEST IAR I O I: E M I N I I>IO/ | 9 - CHUVEIRO DEVE SER BLINDADO, COMPATIVEL COM DR;
Y2 / \ NOTAS GERAIS
/ |
N
— 1 / ‘ / \ 1. ESTE PROJETO E PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NAO
f) - / // A\ DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NAO SE RELACIONE COM A EXECUGCAO DA
] L / PRESENTE EDIFICAGCAO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCACAO A DISPOSICAO DE
1 / TERCEIROS.
/ / 2. 0 PROJETISTA NAO SE RESPONSABILIZARA POR EVENTUAIS ALTERACOES DESTE PROJETO DURANTE
‘ ‘ ' /
I / SUA EXECUGAO. QUALQUER MODIFICAGAO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMACOES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU
H I:.’ll_aefgn PROPRIETARIO ~
LU @ 53 4.QUALQUER M.ODIFICA(;AO OU DUVIDA DEVERA SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO
y PROJETISTA.
2X 9W — i
| >~
\ I PROJETO:
E } — - - ELETRICO
\ GINASIO COM VESTIARIO
57 57 57 57 57 Racureid
e3 e3 e3 e3 e3
] \ 100W 100W i 100W 100W 100W / ENDERECO DA OBRA:
I \ f%el_ﬂe%}or 57 H f\%el_ﬂee&or Aelfle}e&or 57 Ael_flee&o Aelfle}eéor H 57 Aelfle}e&or /
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PROJETH

ESTRUTURAL

fck = 25 MPA; fyd = 200MPa e 6UOOMPa

Taxoa de Trabalho do solo

= 3,0Kg/cm?

Capacidade de carga p/ laje = 200Kg/m?2

ENDERECO DA DOBRA
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Viga 20/30 Viga pré—moldada

Viga 20/30

PROJETH

ESTRUTURAL

fck = 25 MPA;, fyd = 200MPa e 600MFa
Taxa de trabalho do solo = 3,0Kg/cm?

Capacidade de carga p/ laje = 200Kg/m?2

INNREREEEEE

)
|

Cinta 12/30

Viga 20/30 Viga 20/30

190

ENDERECH DA OBRA:
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AV. JOSE JERONIMO DA SILVA, BAIRRO CENTRO NA CIDADE DE MATUREIA PB.
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DETALHE DA ARMADURA DE ESPERA
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FUNDACAO DAS PAREDES

Piso

Pedra argamassada
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N.14 4 ¢ 8.0 C=corridos(10896) )
Radier

DETALHE EM CORTE DAS ARQUIBANCADAS

Concreto magro

FUNDACAO DAS PAREDES
LATERAIS SOBRE ARQUIBANCADA

N |CA50|CABO QUANT. COMPRIMENTOS(cm)
@ @ UNIT. TOTAL
1 125 108 VAR, 21600
c 125 108 430 46440
3 12.5 84 187 15708
4 12.5 c4 o0 6000
) 12.5 24 177 4248
6 125 4 520 12480
/ 12.5 e 600 /200
8 10.0 o6 VAR, 11200
9 10.0 06 c// 153512
10 10.0 c4 380 9120
11 10.0 e 800 9600
12 10.0 4 CORR. 17440
13 8.0 4 CHRR. c3084
14 8.0 4 CORR. 43584
15 8.0 4 CHRR. 8800
16 6.3 4 CORR. 10320
17 6.3 4 CORR. 6/20
18 6.3 coe 94 3688
19 6.3 396 114 45144
20 6.3 20 CURR. 33600
cl 5.0 392 74 23008
coe 5.0 912 20 8080
°3 5.0 oc4 100 o400
c4 5.0 129 60 /740
cO 2.0 84 40 3360
c6 5.0 291 84 c4444
c/ 2.0 385 64 c4640
8 2.0 699 80 o400
29 2.0 84 150 12600
30 2.0 84 160 13440
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RESUMO ACO CA60

—A EXECUCAO DA

A NBR ©6118.

—PROJETO CONFO

—Fck > 25MPa

@ kg/m COMPR. (m) | PESO (kg)
o 0.157 30el,12 oee
PESO TOTAL 522

RESUMO ACO CA30
8 | kg/m | COMPR. (m) | PESO (kg)
6.3 0.248 1194,/¢ 326
8.0 0393 /54,68 327/
10.0 0624 628,/ 431
12.5 1,000 1136,/6 1251
PESO TOTAL 2335

NOTA:

—CONFERIR COTAS
AS RECOMENDACOES DAS NORMAS DA ABNT,
—ADOTAR CONTROLE RIGOROSO DE CONCRETO.
—CARGAS PARA CALCULO CONFORME A NBR6120/1980.

"IN LOCO” /
FSTRUTURA DEVERA SEGUIR

RME A NBR6118/2003

—COBRIMENTOS:

2.0, 5.0 e 4.0cm.

PROJETH

ESTRUTURAL

fck = 22 MPA; fyd = S00MPa e 600MPa
Taxa de troabalho do solo = 3,0Kg/cm?

Capacidade de carga p/ laje = 200Kg/m?2

ENDERECH DA OBRA:

AV. JOSE JERONIMO DA SILVA, BAIRRO CENTRO NA CIDADE DE MATUREIA PB.
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- | H loco”, COM ACABAMENTO EM PH\&F’:JZR: (’;\‘QAE\‘?ER ‘(?\(y:\‘cz;\ ggXFéE.ABAMENTO EM PINTURA NA COR ] COR LARANIA FIESTA (LARANJA) — BARRA DE APO‘O HOR‘ZONTAL EM AQO ‘NOX‘ DAVEL O 4
g I N COBOGGS DE CONCRETO, TIPO i - Ref. 68YR 28/701 — REF. 2310 (DECA OU EQUIVALENTE TECNICO).
’(5' i | i VEE’\;(EZE‘SEQ' CEOL%C%L;E%/E 3%24&?“0 COBOGOS DE CONCRETO, TIPO i COR CASA DA ARVORE WERDE)
| | [RRRR-EE | s 2y cmene o v e S o ; B s |
d I = N COR VERMELHO REAL — REF. 01YR BARRA DE APOIO VERTICAL EM ACO INOXIDAVEL — O 6
Y | N : 3 £
i | H LA £ CONGRETO PRE_NOLDADD, COM © LEGENDA MARCACAO JOGOS REF. 2310 (DECA OU EQUIVALENTE TECNICO).
2 REAL = REF. OIYR 0,586 (CORALY
|| || - VOLEI NAO OFICIAL - LINHA DE MARCAGAO BRANCA -
N N ACRBAMENTO EM FINTURA BRANCO GELO. SEMI Espessura=5cm CADEIRA DE BANHO LINHA CONFORTO NA COR O 2
| | _l FUTSAL NAPOFICIAL-LINHA DE MARCAGAO BRANCA % BRANCA — DECA OU EQUIVALENTE TECNICO.
o BANCO EM CONCRETO COM ACABAMENTO TIPO - Espessura—8cm
} } } } ~ DOS BANCOS NA COR CINZA GRAFTE. o0 [ LD BORDADAQUADRATODA COR BRANCA-
' - BANCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO EM
CALGADA DE ENTORNO DE PROTEGAO EM TINTA INTERNA POR FORA DA QUADRA DE VOLEI - 2
CONERETo. ) GRANITO CINZA ANDORINHA. Sm
- TINTA INTERNA POR DENTRO DA QUADRA DE VOLEI -
f& — L COR LARANJA
' - RECOMENDA-SE PASSAR DUAS DEMAOS DE PRIME EPOXI, SEGUIDO } SANCADA EMEGRANITOCINZA ANDORINFA. 5 mz
CO RTE - BB CO RTE - AA DE DUAS DEMAOS DE TINTA EPOXE NA COR ESPECIFICADA’PARA RESPALDO E TESTE‘RA COM 5Cm.
ESCALA - 1/100 ESCALA - 1/100 PINTURA DO PISO DA QUADRA.
:I:IQC,)AEEL_JFI&E;A NAO SE RESPONSABILIZA PELA UTILIZAGAO DE OUTRO Efsgz.ioj PORTA DE MADEIRA EMBUIA SEMIOCA FORMICADA
' H /| NA COR BRANCA — ALISAR NA COR NATURAL O 4
P // COM ACABAMENTO EM VERNIZ. FECHADURA
= CILINDRO EM METAL CROMADO.
:Pjﬂ PORTA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO EM
B[ // ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO. FECHADURA O 6
B[ 17.68 B[ - TIPO LIVRE/OCUPADO.
1.6] 1 1449 f — 2.02 ' 2.1 @ RASGO NA ALVENARIA SEM ESQUADRIA.
o PEITORIL=1,80m.
A I Y Y O I =T JHIT AT - 3 3 o 50, ol T E==3 | ALTURA=0,15m. 06
|-20 ) .20 o
106 .60 | [118 17 15% E=065mm  {2.66 660, 106 , = B -
TELHA GALVALUME W < = - 2 . = .
J- VACEss:EL/ N " - ;;r :vﬁ\leos r° :STIA1R4|9§ MFZ' == El | o bl
W 04.80 M2/ ACESSIVEL/| [ A L —]\cESsIVEL/ |
1l - = 800 [ — — — 3030 — 800 — — — — — 0 . 7 8= — @' 04.80 M2 T eza10 ] 7 V ~ Tezzi0]  \04.80 M2/
- 0 o | = — ) % C\ [ : /(eD)| @) | |
a | Bl= -— — — —— = —— |=ad .= = == —— _——_ —— __ — —¥ - i g 4
et - = . == I = ) - O = — <
I o \ o = 10 110 .08 2.72 08, 10w
1%\ | I ﬁ,} I I L N - - i i N
}ﬁH H é} i+ U - - =il o ﬂ <
& [ o A _ - T :
it I , of o s ¢
by =k Ll & | o & < Ol & = I <
N el S e [] o Q E] e 8 x| x o 2
’ 2 ik o |1 5 & N J |7 | Hg e i
= = £ £ S g o| © = re g
‘ S } } ; ; 2‘ © ] :: « o 5 =z Si Eg §
i%\ | || a § § 8 8 8
o ] 3 zZ| =z o| © ©
N AN g1 — 5 5 L Ls z| 2
I I T 1.00 |, i \ ° S| & 3 \ )
| 0= —_ = — = = = [ | 7* —4— .= T
| o . & s — [
\ A A = A A 2 2 A
| I — —— p— S
} Il T - — - N
i [] i .90 Ep 2.45 é’fﬂ:ﬁo 2.45 E@ .90 B
t ‘ ‘ T 0
| I | gl
1 . n S
‘ m = - - w0 O e e |
| 17 L o
| — I = 3 9
< 15 g m— SR N
i 54 % N i 45| [501.50 1.20 11.00 1.8 44 ks 3 '2%ﬁ 9
L e I :
\ [ t [l I : NG
\ = \
= I
| = 2 @ I _ o o
‘ e —— *P; S = [ . © o - 8 3
' = : : : Sl RE : : . Cm
o 2 |
| } } g ; l l | 3 .10
| ~N
- 3 — T 2 50[.50, 1.20 | B10 1.60 .05 3.75 L 3.75 .05 | |ios Q
| | ] 7
; |1 C I ; i S 4% o
[ = | | a — —835 g
. T RN 4888 ik
ﬁ ; 1 | LI | I I ; 0 s [] 2“”2””28 20 124 2 l2q | E]Z
I S 2
It - g S
| | <
T [ ©
[ e
| ‘ ‘ ‘ ‘ | - - - - — - 10
.l | . . 0
- ! © ¥ Z%ﬂE
| | 0
dy i = = e e — T _Fg 09 -+— .= 5 Y
L T _— . 5 = 5 . . mm —
] I | | [N el e 3 7 Uaaa | -
iU D Wl w N /R ol © JER y
= i i —r1 || 88 // . { | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA
Ht L z z Q O |
0 o : 8 3 5 : 3l & .\ | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA-PB
. I o |3 z = % i g 9 : g
T [ o~ n i 2 3 a2l " p
_ | I . | g (%) (%) T i n [Te} g n . R e ~ ~ e
5 = = R , : o[ ld lgge - 3 0| Projeto: GINASIO EM PORTICO - PADRAO COM VESTIARIO
| 3 5 . z| = o o . : > A
-l . L 4N A - B @ o - Local: AV, JOSE JERONIMO DA SILVA, MATUREIA-PB
— k I  — N Ve i ~ | = = @
‘ :: ! o N\ I i ! ! / & \\ gig\ 1 - T T L 1 ré§/~
| | € \E / - 3
7$ H [a) 1413 50 U }78 o 7:} (:i - @ \ S // @
"XHX : XHX‘ L — | | O O I — 2 - ] L
e = ————r-——a— - - —qgn S — U U U U U ’
L J 15.13
S N | 19:13 Arquiteto: Engenheiros:
L 16.68 L B” BH Resp. CAD: CAD: Insc.: Escalas: 1:100 Data: 10/2025
N ~ Prancha: Desenhos: Areas:
PLANTA BAIXA - COBERTA PLANTA BAIXA - CONSTRUGCAO PLANTA BAIXA - MARCACAO DOS JOGOS .
ESCALA - 1/100 ESCALA - 1/100 ESCALA - 1/100 01/01 PLANTAS BAIXAS MEDIDA TOTAL GINASI0=432,86 m?
PLANTA DE COBERTA
CORTES / FACHADAS




240mm

@40mm

@32mm

=

DETALHE HO1

ACESSIVEL

banco

VESTIARIOS M.

-- 3

L—
—

banco

VESTIARIOS F.

i

| L

[
]

ACESSIVEL

DETALHE HO1

Rampai=8.33%

BANCOS EM CONCRETO
BANCOS EM CONCRETO

Rampai=8.33%
BANCOS EM CONCRETO
BANCOS EM CONCRETO

DETALHE HO2

DETALHE HO3

)

o & a /J3a

D

ca & ea /3a

(

o & a /J3a

ca & ea /3a

CALCADA DE PROTECAO

TABELA DE CONEXOES

01| JOELHO 45° PVC SOL @20mm 57 | TE 90° PVC SOL/ROS C/ RED @32x3/4"

02| JOELHO 45° PVC SOL @25mm 58 | TE 90° PVC SOL/BL @20x1/2"

03| JOELHO 45° PVC SOL @32mm 59 | TE 90° PVC SOL/BL @25x3/4"

04| JOELHO 45° PVC SOL @40mm 60 | TE 90° PVC SOL/BL C/ RED @25x1/2"

05| JOELHO 45° PVC SOL @50mm 61| TE 90° PVC SOL/BL C/ RED @32x3/4"

06 | JOELHO 45° PVC SOL @60mm 62| LUVA RED PVC SOL @25x20mm

07| JOELHO 45° PVC SOL @75mm 63| LUVA RED PVC SOL @32x25mm

08| JOELHO 45° PVC SOL @85mm 64| LUVA RED PVC SOL @40x32mm

09 | JOELHO 90° PVC SOL @20mm 65| LUVA RED PVC SOL @50x25mm

10| JOELHO 90° PVC SOL @25mm 66 | LUVA RED PVC SOL @60x50mm

11| JOELHO 90° PVC SOL @32mm 67 | LUVA PVC SOL/ROS @20x1/2"

12| JOELHO 90° PVC SOL @40mm 68| LUVA PVC SOL/ROS @25x3/4"

13| JOELHO 90° PVC SOL @50mm 69| LUVA PVC SOL/ROS C/ RED @25x1/2"

14| JOELHO 90° PVC SOL @60mm 70| LUVA PVC SOL/ROS @32x1"

15| JOELHO 90° PVC SOL @75mm 71| LUVA PVC SOL/ROS @40x1.1/4"

16 | JOELHO 90° PVC SOL @85mm 72| LUVA PVC SOL/ROS @50x1.1/2"

17| JOELHO 90° PVC SOL/ROS @20x1/2" 73| LUVA PVC SOL/BL @20x1/2"

18| JOELHO 90° PVC SOL/ROS @25x3/4" 74| LUVA PVC SOL/BL @25x3/4"

19| JOELHO 90° PVC SOL/ROS C/ RED @25x1/2'| 75| LUVA PVC SOL/BL C/ RED @25x1/2"

20| JOELHO 90° PVC SOL/ROS C/ RED @32x3/4'| 76 | LUVA PVC SOL/BL @32x1"

21| JOELHO 90° PVC SOL/BL @20x1/2" 77| BUCHA RED PVC SOL CURTA @25x20mm

22| JOELHO 90° PVC SOL/BL @25x3/4" 78| BUCHA RED PVC SOL CURTA @32x25mm

23| JOELHO 90° PVC SOL/BL C/ RED @25x1/2" | 79| BUCHA RED PVC SOL CURTA @40x32mm

24| JOELHO 90° PVC SOL/BL C/ RED @32x3/4" | 80| BUCHA RED PVC SOL CURTA @50x40mm

25| JOELHO RED 90° PVC SOL 25X20mm 81| BUCHA RED PVC SOL CURTA @60x50mm

26 [ JOELHO RED 90° PVC SOL 32x25mm 82| BUCHA RED PVC SOL CURTA @75x60mm

27| CURVA 90° PVC SOL @20mm 83| BUCHA RED PVC SOL CURTA @85x75mm

28| CURVA 90° PVC SOL @25mm 84| BUCHA RED PVC SOL LONGA @32x20mm

29| CURVA 90° PVC SOL @32mm 85| BUCHA RED PVC SOL LONGA @40x20mm

30| CURVA 90° PVC SOL @40mm 86 | BUCHA RED PVC SOL LONGA @40x25mm

31| CURVA 90° PVC SOL g50mm 87| BUCHA RED PVC SOL LONGA @50x20mm

32| CURVA 90° PVC SOL @60mm 88| BUCHA RED PVC SOL LONGA @50x25mm

33| CURVA 90° PVC SOL g75mm 89| BUCHA RED PVC SOL LONGA @50x32mm

34| CURVA 90° PVC SOL @85mm 90| BUCHA RED PVC SOL LONGA @60x25mm

35| TE 90° PVC SOL @20mm 91| BUCHA RED PVC SOL LONGA @60x32mm

36| TE 90° PVC SOL @25mm 92| BUCHA RED PVC SOL LONGA @60x40mm

37| TE 90° PVC SOL @32mm 93| BUCHA RED PVC SOL LONGA @60x50mm

38| TE 90° PVC SOL @40mm 94| BUCHA RED PVC SOL LONGA @75x50mm

39| TE 90° PVC SOL @50mm 95| BUCHA RED PVC SOL LONGA @85x60mm

40| TE 90° PVC SOL @60mm 96 | BUCHA RED PVC SOL LONGA @110x60mm
41| TE 90° PVC SOL @75mm Al| ADAPTADOR PVC SOL/ROS CURTO @20x1/2"
42| TE 90° PVC SOL @85mm A2| ADAPTADOR PVC SOL/ROS CURTO @25x3/4"
43| TE RED 90° PVC SOL @25x20mm A3| ADAPTADOR PVC SOL/ROS CURTO @32x1"
44| TE RED 90° PVC SOL @32x25mm A4| ADAPTADOR PVC SOL/ROS CURTO @40x1.1/4",
45| TE RED 90° PVC SOL @40x25mm A5| ADAPTADOR PVC SOL/ROS CURTO @40x1.1/2",
46 | TE RED 90° PVC SOL @40x32mm A6| ADAPTADOR PVC SOL/ROS CURTO @50x1.1/4",
47| TE RED 90° PVC SOL @50x20mm A7| ADAPTADOR PVC SOL/ROS CURTO @50x1.1/2"
48| TE RED 90° PVC SOL @50x25mm A8| ADAPTADOR PVC SOL/ROS CURTO @60x2"
49| TE RED 90° PVC SOL @50x32mm A9 ADAPTADOR PVC SOL/ROS CURTO @75x2.1/2"
50 | TE RED 90° PVC SOL @50x40mm A10| ADAPTADOR PVC SOL/ROS CURTO @85x3"
51| TE RED 90° PVC SOL @60x25mm Al1l| ADAPTADOR PVC PARA CX D'AGUA @20mm
52| TE RED 90° PVC SOL @75x50mm A12| ADAPTADOR PVC PARA CX D'AGUA @25mm
53| TE RED 90° PVC SOL @85x60mm A13| ADAPTADOR PVC PARA CX D'AGUA @32mm
54| TE 90° PVC SOL/ROS @20x1/2" Al4| ADAPTADOR PVC PARA CX D'AGUA @40mm
55| TE 90° PVC SOL/ROS @25x3/4" A15| ADAPTADOR PVC PARA CX D'AGUA @50mm
56 | TE 90° PVC SOL/ROS C/ RED @25x1/2" A16| ADAPTADOR PVC PARA CX D'AGUA @60mm

SIMBOLOGIA

TUBO PVC SOLDAVEL @20mm

LV | PONTO P/ LAVATORIO

TUBO PVC SOLDAVEL @25mm

CH | PONTO P/ CHUVEIRO

TUBO PVC SOLDAVEL @32mm

BS | PONTO P/ BACIA SANITARIA

TUBO PVC SOLDAVEL @40mm

PIA | PONTO P/ PIA DE COZINHA

TUBO PVC SOLDAVEL @50mm

DC | PONTO P/ DUCHA HIGIENICA

TUBO PVC SOLDAVEL @60mm

TJ | TORNEIRA DE JARDIM

TUBO PVC SOLDAVEL @75mm

TQ | PONTO P/ TANQUE

TUBO PVC SOLDAVEL @85mm

RG | REGISTRO DE GAVETA

TUBO PVC SOLDAVEL EM PAREDE

AFC | COLUNA DE AGUA FRIA

TUBO PVC SOLDAVEL SOB PISO

AF | AGUA FRIA

TUBO PVC SOLDAVEL NO TETO

REC | RECALQUE

NOTAS

01
I—I_.— N° DA CONEXAO PELA LEGENDA

Ts RE_
N° DA CONEXAO PELA LEGENDA

QUANTIDADE A MULTIPLICAR

- EXECUTAR SEGUNDO NORMA NBR-5626

- TEMPERATURA MAX. DE TRABALHO
LINHA SOLDAVEL E ROSCAVEL: 20°C

- PRESSAO DE SERVICO SOLDAVEL E ROSCAVEL:

01 + 02 . TUBOS - 7,5Kgf/cm2 (75 m.c.a)
N° DA CONEXAO PELA LEGENDA . CONEXOES 20 A 50mm - 7,5 Kgf/cmz (75 m.c.a)
N° DA CONEXAO PELA LEGENDA . CONEXOES 60 A 110mm - 10,0 Kgf/cm? (100 m.c.a)
QUANTITATIVOS AGUA FRIA - ALIMENTAGCAO
PVC Soldavel marrom
Quant. und. Dimenséao Descricéo
11.43 m 40mm Tubo PVC Soldavel marrom (NBR 5648/pe CP19)
2.76 m 32mm Tubo PVC Soldavel marrom (NBR 5648/pe CP19)
1 pc 40mmx25mm Bucha de redugao longa
3 pc 32mm Curva 90
2 pc 32mmx25mm Joelho de reducéo
3 pc 40mmx32mm Té de reducéo

PREFEITURA DE MATUREIA-PB
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PROJETO HIDRAULICO - QUADRA EM PORTICO C/ VESTIARIO (REDUZIDA)

PLANTA BAIXA PROJETO HIDRAULICO

ESCALA - 1/50

H 01/02
DATA | RESPONSAVEL PROJETO HIDRAULICO

ESTUDO
DESENHO
COPIA
ESCALA | DESENHO

1/50 PLANTA BAIXA GINASIO - PROJETO HIDRAULICO

S/E QUANTITATIVOS RESPECTIVOS.

ARQUITETURA

REVISAO ARQUITETURA

PROJETO HIDRAULICO

OUTUBRO 2025 -

REVISAO HIDRAULICO
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ISOMETRICO DETALHE HO1

TABELA DE CONEXOES
01 | JOELHO 45° PVC SOL @20mm 57| TE 90° PVC SOL/ROS C/ RED @32x3/4"
02 | JOELHO 45° PVC SOL @25mm 58| TE 90° PVC SOL/BL @20x1/2"
03| JOELHO 45° PVC SOL @32mm 59 | TE 90° PVC SOL/BL @25x3/4"
04 | JOELHO 45° PVC SOL @40mm 60| TE 90° PVC SOL/BL C/ RED @25x1/2"
DETALHE HIDRAULICO HO1 DETALHE HIDRAULICO H02 DETALHE HIDRAULICO HO03 05 JOELHO 457 PVC SOL 50mm oL} TE 90°PVC SOL/BL C/ RED B32x3/4"
06 | JOELHO 45° PVC SOL @60mm 62| LUVA RED PVC SOL @25x20mm
r F j hl I I I I I — — I I I 07 | JOELHO 45° PVC SOL @75mm 63| LUVA RED PVC SOL @32x25mm
08 | JOELHO 45° PVC SOL @85mm 64| LUVA RED PVC SOL @40x32mm
%; —————2 % B % £2:) 09 | JOELHO 90° PVC SOL @20mm 65| LUVA RED PVC SOL @50x25mm
b an CO b an CO 10| JOELHO 90° PVC SOL @25mm 66 | LUVA RED PVC SOL @60x50mm
11| JOELHO 90° PVC SOL @32mm 67 | LUVA PVC SOL/ROS @20x1/2"
it 12| JOELHO 90° PVC SOL @40mm 68| LUVA PVC SOL/ROS @25x3/4"
13| JOELHO 90° PVC SOL @50mm 69| LUVA PVC SOL/ROS C/ RED @25x1/2"
14| JOELHO 90° PVC SOL @60mm 70| LUVA PVC SOL/ROS @32x1"
il 15| JOELHO 90° PVC SOL @75mm 71| LUVA PVC SOL/ROS @40x1.1/4"
16 | JOELHO 90° PVC SOL @85mm 72| LUVA PVC SOL/ROS @50x1.1/2"
17 | JOELHO 90° PVC SOL/ROS @20x1/2" 73| LUVA PVC SOL/BL @20x1/2"
18| JOELHO 90° PVC SOL/ROS @25x3/4" 74| LUVA PVC SOL/BL @25x3/4"
9 19| JOELHO 90° PVC SOL/ROS C/ RED @25x1/2| 75| LUVA PVC SOL/BL C/ RED @25x1/2"
V E ST I A R I O S I\/I V E ST IA R I O S F 20 | JOELHO 90° PVC SOL/ROS C/ RED @32x3/4] 76| LUVA PVC SOL/BL @32x1"
. . ly 21| JOELHO 90° PVC SOL/BL @20x1/2" 77| BUCHA RED PVC SOL CURTA @25x20mm
22 | JOELHO 90° PVC SOL/BL @25x3/4" 78| BUCHA RED PVC SOL CURTA @32x25mm
_| 23| JOELHO 90° PVC SOL/BL C/ RED @25x1/2" | 79| BUCHA RED PVC SOL CURTA @40x32mm
Lu 24 | JOELHO 90° PVC SOL/BL C/ RED @32x3/4" | 80| BUCHA RED PVC SOL CURTA @50x40mm
25 | JOELHO RED 90° PVC SOL 25X20mm 81| BUCHA RED PVC SOL CURTA @60x50mm
> 26 | JOELHO RED 90° PVC SOL 32x25mm 82| BUCHA RED PVC SOL CURTA @75x60mm
— 27| CURVA 90° PVC SOL @20mm 83| BUCHA RED PVC SOL CURTA @85x75mm
(f) 0 1 28| CURVA 90° PVC SOL @25mm 84| BUCHA RED PVC SOL LONGA @32x20mm
(,) 29| CURVA 90° PVC SOL @32mm 85| BUCHA RED PVC SOL LONGA @40x20mm
[]t :l] []: :|] 30| CURVA 90° PVC SOL @40mm 86 | BUCHA RED PVC SOL LONGA @40x25mm
LIJ 31| CURVA 90° PVC SOL @50mm 87| BUCHA RED PVC SOL LONGA @50x20mm
U 32| CURVA 90° PVC SOL @60mm 88| BUCHA RED PVC SOL LONGA @50x25mm
33| CURVA 90° PVC SOL @75mm 89| BUCHA RED PVC SOL LONGA @50x32mm
< 34| CURVA 90° PVC SOL @85mm 90 | BUCHA RED PVC SOL LONGA @60x25mm
Jp 35| TE 90° PVC SOL @20mm 91| BUCHA RED PVC SOL LONGA @60x32mm
J] [L 36 | TE 90° PVC SOL @25mm 92| BUCHA RED PVC SOL LONGA @60x40mm
= = = 37| TE 90° PVC SOL @32mm 93| BUCHA RED PVC SOL LONGA @60x50mm
I I 38| TE 90° PVC SOL @40mm 94| BUCHA RED PVC SOL LONGA @75x50mm
39| TE 90° PVC SOL @50mm 95| BUCHA RED PVC SOL LONGA @85x60mm
] ] | | ] ] ] ] ] [ ] [ ] [ ] [ ] ] | | 40 TEQOQ PVCSOLQGOmm 96 BUCHARED PVCSOLLONGA@lleGOmm
41| TE 90° PVC SOL @75mm Al| ADAPTADOR PVC SOL/ROS CURTO @20x1/2"
42| TE 90° PVC SOL @85mm A2| ADAPTADOR PVC SOL/ROS CURTO @25x3/4"
43| TE RED 90° PVC SOL @25x20mm A3| ADAPTADOR PVC SOL/ROS CURTO @32x1"
QUANTITATIVOS DETALHE HO03 ( x 01 und) 44| TE RED 90° PVC SOL @32x25mm A4| ADAPTADOR PVC SOL/ROS CURTO @40x1.1/4"
PVC Soldavel marrom 45| TE RED 90° PVC SOL @40x25mm A5| ADAPTADOR PVC SOL/ROS CURTO @40x1.1/2"
QUANTITATIVOS DETALHE HO2 ( x 01 und) . i — 46 TIiE RED 90° PVC SOL @40x32mm A6| ADAPTADOR PVC SOL/ROS CURTO @50x1.1/4"
PVC Soldavel marrom Quant. Und. Dimensdo Descricao 47| TE RED 90° PVC SOL @50x20mm A7| ADAPTADOR PVC SOL/ROS CURTO @50x1.1/2"
) 48 | TE RED 90° PVC SOL @50x25mm A8| ADAPTADOR PVC SOL/ROS CURTO @60x2"
Quant. Und. Dimens&o Descricao 4.41 m 25mm | Tubo PVC Soldavel marrom (NBR 5648/pe CP19) 49 | TE RED 90° PVC SOL @50x32mm A9| ADAPTADOR PVC SOL/ROS CURTO @75x2.1/2"
[ L m zzmm I“bﬁ’] ng Soldavel marrom (NBR 5648/pe CP19) 50| TE RED 90° PVC SOL @50x40mm A10| ADAPTADOR PVC SOL/ROS CURTO @85x3"
4.53 m 25mm Tubo PVC Soldavel marrom (NBR 5648/pe CP19) p EE ZSmme,’,ﬂm nglhz 90 com bucha de latio 51 TI? RED 90° PVC SOL @60x25mm Al1l| ADAPTADOR PVC PARA CX D'éGUA @20mm
7.18 m 32mm Tubo PVC Soldavel marrom (NBR 5648/pe CP19) N pe 32mms5mm Joelho de redugio 52 TI? RED 90° PVC SOL @75x50mm Al12| ADAPTADOR PVC PARA CX D'Ai\GUA @25mm
1 pc 32mm Joelho 90 1 ne 32mm Te 53 TI; RED 90° PVC SOL @85x60mm A13| ADAPTADOR PVC PARA CX D'Ai\GUA @32mm
5 pc 25mmx1/2" Joelho 90 com bucha de latéo 2 pc 25mmx1/2" Té c/bucha de latio na bolsa central 54| TE 90° PVC SOL/ROS @20x1/2" Al4| ADAPTADOR PVC PARA CX D'AGUA @40mm
QUANTITATIVOS DETALHE HO1 (x 02 und) 2| opc 32mmx25mm | Joelho de reducéo 2| pe 32mmx25mm | Té de reducdo 55| TE 90° PVC SOL/ROS @25x3/4" A15| ADAPTADOR PVC PARA CX D'AGUA @50mm
PVC Soldavel marrom 1] pe 32mm | Té 56 | TE 90° PVC SOL/ROS C/ RED @25x1/2" A16| ADAPTADOR PVC PARA CX D'AGUA @60mm
2 pc 25mmx1/2" Té c/bucha de latdo na bolsa central
Quant. Und. Dimensé&o Descrigao 3 pe 32mmx25mm Té de redugéo Registros,Valv.,Hid S I M BO LOG IA
7.11 m 25mm Tubo PVC Soldavel marrom (NBR 5648/pe CP19) Quant. Und. Dimenséo Descri¢do TUBO PVC SOLDAVEL @20mm LV | PONTO P/ LAVATORIO
2| pc 25mm | Curva 90 Registros,Valv.,Hid e TUBO PVC SOLDAVEL @25mm CH | PONTO P/ CHUVEIRO
2| pc 25mm | Joelho 90 o N 1l pe 1 Registro de Gaveta base e TUBO PVC SOLDAVEL @32mm BS | PONTO P/ BACIA SANITARIA
4 pc 25mmx1/2" Joelho 90 com bucha de latdo Quant. Und. Dimens&o Descricdo 2 pc 3/4" Registro de Pressdo . TUBO PVC SOLDAVEL @40mm PIA | PONTO P/ PIA DE COZINHA
; Ez 25mmx12/:,r,n m IZ c/bucha de latio na bolsa central 1 pc 1 Registro de Gaveta base —TUBO PVC SOLD/:AVEL @50mm DC | PONTO P/ DUCHA HIGIENICA
2 pc 3/4" Registro de Press&o T——= TUBO PVC SOLDAVEL @60mm TJ | TORNEIRA DE JARDIM
— TUBO PVC SOLDAVEL @75mm TQ | PONTO P/ TANQUE
Registros,Valv.,Hid —— TUBO PVC SOLDAVEL @85mm RG | REGISTRO DE GAVETA
—— T JBO PVC SOLDAVEL EM PAREDE AFC | COLUNA DE AGUA FRIA
Quant. uUnd. Dimensédo Descricao — T\ JBO PVC SOLDAVEL SOB PISO AF | AGUA FRIA
= mimmmmm TYBO PVC SOLDAVEL NO TETO REC [ RECALQUE
1 pc 3/4" Registro de Gaveta base
1 pc 3/4" Registro de Pressédo 1
é 2.10 VEM DA REDE DE ALIMENTAGAO )
gl‘ ng TUBULACAO SOB PISO 26 N OTAS
i 01
110 T \° DA CONEXAO PELA LEGENDA - EXECUTAR SEGUNDO NORMA NBR-5626
3 XI%E_ - TEMPERATURA MAX. DE TRABALHO
N° DA CONEXAO PELA LEGENDA LINHA SOLDAVEL E ROSCAVEL: 20°C
L QUANTIDADE A MULTIPLICAR - PRESSAO DE SERVICO SOLDAVEL E ROSCAVEL:
01 + 02 . TUBOS :7,5Kg1‘/cm2 (75 m.c.a)
N° DA CONEXAO PELA LEGENDA - CONEXOES 20 A 50mm - 7,5 Kgflcm2 (75 m.c.a)
N° DA CONEXAO PELA LEGENDA . CONEXOES 60 A 110mm - 10,0 Kgf/cm? (100 m.c.a)

VEM DA REDE DE ALIMENTACAO
TUBULAGAO SOB PISO,

PREFEITURA DE MATUREIA-PB
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PROJETO HIDRAULICO - QUADRA EM PORTICO C/ VESTIARIO (REDUZIDA)

H 02/02
DATA | RESPONSAVEL PROJETO HIDRAULICO

ESTUDO

DESENHO

P COPIA
ESCALA DESENHO
1/25 DETALHES ISOMETRICOS HO1 A HO3;
< SIE QUANTITATIVOS RESPECTIVOS.
ARQUITETURA REVISAO ARQUITETURA PROJETO HIDRAULICO REVISAO HIDRAULICO

- OUTUBRO 2025 -




ELEVACAO CONJUNTO A

v N
| LAVATORIO |
T LAVATORIO
| I
I ; ,, S I
| : @Z':t\_' VALVULA |
] \
g SIFAO DE COPO
| CONJUNTO - A/ 4 § c |
| I |
S N
~ |
l 240mm é L J
\ CAA SIFONADA J
— — — — — — — — — — — — e—
QUADRO DE QUANTITATIVO CONJUNTO A
QTD UN DESCRIQAO DIMEN.
01 p¢ | SIFAO DE COPO 1"
01 p¢ | VALVULA CROMADA P/ LAVATORIO 7/8"
01 p¢ |JOELHO 90° SERIE NORMAL 40mm
0,65 m TUBO DE PVC SERIE NORMAL 40mm
ELEVACAO CONJUNTO E
| T T | | | | — | _— o ———
7
MICTORIO I
S g I
240mm ‘J—Lé U« J
SEGUE PARA - i
CAIXA SIFONADA
\ — — — — — — — — — — — — m—
OBSERVAQAO:

- SIFAO INTEGRADO NO MICTORIO
QUADRO DE QUANTITATIVO CONJUNTO E

QTD | UN DESCRICAO DIMEN.
01 | p¢ | JOELHO 90° PVC ESGOTO 40mm
0.45 | m | TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL ESGOTO 40mm
01 | p¢ [SIFAO INTEGRADO NO CORPO DO MICTORIO VAR.
01 | p¢ [ CONECTOR P/ MAQUINA DE LAVAR LOUGA VAR.
01 | p¢ | CARENAGEM P/ TUBO ESGOTO 40mm

QUANTITATIVOS DETALHE S01( x 02 UND)
PVC Soldavel branco
Quant. | Und. Dimensdo | Descricao
0.65 m 40mm | Tubo PVC Soldavel branco
3.19 m 100mm | Tubo PVC Soldavel branco
451 m 50mm | Tubo PVC Soldavel branco
1 pc 100x100x50mm | Caixa Sifonada
1 pc 100mm | Joelho 45
1 pc 40mm | Joelho 45 secundario
1 pc 100mm | Joelho 90
1 pc 50mm | Joelho 90
1 pc 40mm | Joelho 90 secundéario
2 pc 100mm | Luva
1 pc 50mm| Luva
1| und Conjunto A
QUANTITATIVOS DETALHE S02( x 01 UND)
PVC Soldavel branco
Quant. | Und. Dimensdo | Descricdo
3.25 m 100mm Tubo PVC Soldavel branco
2.54 m 40mm Tubo PVC Soldavel branco
9.38 m 50mm Tubo PVC Soldavel branco
5 pc | 100x100x50mm Caixa Sifonada
1 pc 100mm Joelho 45
5 pc 50mm Joelho 45
3 pc 40mm Joelho 45 secundario
1 pc 100mm Joelho 90
3 pc 40mm Joelho 90 secundario
5 pc 50mm Luva
2 pc 100mm Luva
2 pc 50mmx40mm | Reducéo
2 und Conjunto A
1 und Conjunto E
QUANTITATIVOS DETALHE S03( x 01 UND)
PVC Soldavel branco
Quant. | Und. Dimensdo | Descricdo
411 m 50mm Tubo PVC Soldavel branco
3.26 m 100mm Tubo PVC Soldavel branco
2.97 m 40mm Tubo PVC Soldavel branco
4 pc | 100x100x50mm Caixa Sifonada
2 pc 50mm Joelho 45
1 pc 40mm | Joelho 45 secundario
1 pc 50mm Joelho 90
1 pc 100mm Joelho 90
2 pc 40mm | Joelho 90 secundario
3 pc 50mm Luva
1 pc 100mm Luva
2 pc 50mmx40mm | Reducao
2| und Conjunto A
QUANTITATIVOS SANITARIOS_IMPLANTACAO
PVC-R Soldavel
Quant. | Und. Dimensdo | Descricdo
1.35 m 150mm | Tubo PVC-R Soldavel
10.90 m 100mm | Tubo PVC-R Soldavel
3 und 600x600mm | Caixa de Inspecao
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VISTA SUPERIOR

OBSERVACOES:

- AS PAREDES SERAO C/ TIJOLOS TIPO CERAMICO,
ASSENTADOS COM ARGAMASSA;

- AS PAREDES TERAO CHAPISCO EXTERNO E INTERNO
NO TRACO 1:3 DE CIMENTO/AREIA,

- A REGULARIZAGAO DAS PAREDES (EMBOGO) SERA
NO TRACO 1:2:8 DE CIMENTO/CAL/AREIA MEDIA; |

- O REBOCO DAS PAREDES SERA COM AREIA FINA |
NO TRACO 1:2:9 DE CIMENTO/CAL/AREIA FINA;

- ATAMPA S'ERA' DE CONCRETO ARMADO COM
ALCA METALICA RETRATIL.
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DE AGUAS PLUVIAIS

PLANTA BAIXA PROJETO SANITARIO

ESCALA - 1/50

LEGENDA GERAL

AP TUBO DE AGUAS PLUVIAIS

AR TUBO DE DRENAGEM DO AR-CONDICIONADO

TQ TUBO DE QUEDA

TG TUBO DE GORDURA

TT TUBO DE TANQUE E MAQUINA DE LAVAR ROUPA

VS TUBO DE VENTILAGAO SECUNDARIA

VP TUBO DE VENTILAGCAO PRIMARIA

Cl CAIXA DE INSPECAO - VER DETALHE

CA CAIXA DE AREIA - VER DETALHE

CS CAIXA SIFONADA - VER DETALHE

CD CAIXA DE DISTRIBUICAO - VER DETALHE

CG CAIXA DE GORDURA - VER DETALHE

PRUMADA DE VENTILACAO E/OU RAMAL DE VENTILACAO

RAMAL DE ESGOTO PRIMARIO E SECUNDARIO

COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS

TUBULACAO DE AGUAS PLUVIAIS SOB TETO

TUBULAGCAO DE ESGOTO SOB TETO

DRENO DO AR-CONDICIONADO

TERMINAL DE VENTILAGAO

GRELHA FLEXIVEL AQUAPLUYV 88/100mm

DIVISOR DE AGUAS

OBSERVACOES:

- USAR SOLUCAO LIMPADORA
- USAR ADESIVO PVC
- USAR LIXA ESPECIAL PARA PVC
- EXECUTAR SEGUNDO NORMAS NBR-8160, NBR-7229, NB-13969 e NBR-10844
- TEMPERATURA MAXIMA DE TRABALHO LINHA SERIE NORMAL DA TIGRE:
45 °C EM REGIME NAO CONTINUO
- TEMPERATURA MAXIMA DE TRABALHO LINHA SERIE REFORCADA DA TIGRE:
75 °C EM REGIME NAO CONTINUO
- O TERMINAL DE VENTILACAO DEVE ULTRAPASSAR O TELHADO
EM NO MINIMO 30cm
- NOS PES DE COLUNAS DE ESGOTO, TANQUE E GORDURA, DEVERAO
SER UTILIZADOS CONEXOES DA SERIE REFORCADA.

PREFEITURA DE MATUREIA-PB

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PROJETO SANITARIO - QUADRA EM PORTICO C/ VESTIARIO (REDUZIDA)

S 01/02
DATA | RESPONSAVEL PROJETO SANITARIO

ESTUDO
DESENHO
COPIA
ESCALA | DESENHO

1/50 PLANTA BAIXA GINASIO - PROJETO SANITARIO

1/25 DETALHES SANITARIOS S01 A S03

SIE QUANTITATIVOS RESPECTIVOS

S/E DETALHES DIVERSOS

ARQUITETURA PROJETO SANITARIO

REVISAO ARQUITETURA

OUTUBRO 2025

REVISAO SANITARIO




FIXACAO VERTICAL

OBSERVACOES:

- A DISTANCIA ENTRE
SUPORTES DEVE
SER DE 2m;

| - A TUBULAGAO NAO
DEVERA FICAR
SOLIDARIA A

| ESTRUTURA,
A FIM DE PREVENIR
AS ACOES DE

| TRABALHOS E/OU

| DILATACOES.
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OBSERVACOES:

- O TUBO DE VENTILAGAO DEVE
ULTRAPASSAR A COBERTA
EM NO MINIMO 30cm

- NO FIM DO TUBO DE VENTILAGAO
DEVE CONTER UM TERMINAL
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VISTA SUPERIOR

OBSERVACOES:

- AS PAREDES SERAO C/ TIJOLOS TIPO CERAMICO,
ASSENTADOS COM ARGAMASSA;

- AS PAREDES TERAO CHAPISCO EXTERNO E INTERNO
NO TRACO 1:3 DE CIMENTO/AREIA;

- A REGULARIZAGAO DAS PAREDES (EMBOGO) SERA
NO TRACO 1:2:8 DE CIMENTO/CAL/AREIA MEDIA;

- O REBOCO DAS PAREDES SERA COM AREIA FINA
NO TRACO 1:2:9 DE CIMENTO/CAL/AREIA FINA;

- ATAMPA S'ERA DE CONCRETO ARMADO COM
ALCA METALICA RETRATIL.

J

QUANTITATIVOS DREN_COBERTA
PVC Aguas Pluviais

USAR GRELHA HEMISFERICA
TIPO ABACAXI

BOCAL PVC
SUPORTE P/ CALHAS

JOELHO 45° @100mm

Quant. | Und. Dimensdo | Descricdo
4.65 m 100mm | Tubo PVC Aguas Pluviais
20 pc 100mm | Joelho 45
10 pc 100mm | Luva
10| pc 100mm | Grelha Hemisférica - tipo abacaxi
2 pc 170mmx100mm | Cabeceira Direita
2| pc 170mmx100mm | Cabeceira Esquerda
10 pc 170mmx100mm | Bocal em PVC 170 X DN 100
75,80 m 170mmx100mm | Calha em PVC 170 X DN 100
QUANTITATIVOS DREN_IMPLANTACAO
PVC Aguas Pluviais
Quant. | Und. Dimensdo | Descricao
47.05 m 150mm | Tubo PVC Aguas Pluviais
108.02 m 100mm | Tubo PVC Aguas Pluviais
10 pc 100mm | Curva para pé de coluna
1 pc 100mm | Joelho 45
1 pc 100mm | Luva
11| und 600x600mm | Caixa Pluvial

DETALHE DA CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS - GINASIO

COLETOR PVC @100mm

ABRAGADEIRA EM METAL

|

@100mm

COLETOR PVC @100mm

INFILTRAGAO NO SOLO NATURAL

AP-06

AP-08

Féﬂ

I=15% B

TELHA ACO GALVANIZADO

5, 9mm

g

1 $— I

| $ I

1 $— I

PROJEGAO CALCADA DE PROTEGAO

OAVZINVATIVDO OOV YH13

=d %ST =l

wwg'g

CUMEEIRA

PROJECAO VIGAS PRE MOLDADAS

d %ST =l

OAVZINVATIVDO OOV YH13

wwg'g

:..|q.|.

| $‘ I

en

H\E%L‘\H

réy

PLANTA BAIXA COBERTA - DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

ESCALA - 1/50

LEGENDA GERAL

AP | TUBO DE AGUAS PLUVIAIS
AR | TUBO DE DRENAGEM DO AR-CONDICIONADO
TQ | TUBO DE QUEDA
TG | TUBO DE GORDURA
TT | TUBO DE TANQUE E MAQUINA DE LAVAR ROUPA
VS | TUBO DE VENTILACAO SECUNDARIA
VP | TUBO DE VENTILACAO PRIMARIA
Cl CAIXA DE INSPECAO - VER DETALHE
CA | CAIXA DE AREIA - VER DETALHE
CS | CAIXA SIFONADA - VER DETALHE
CD | CAIXA DE DISTRIBUICAO - VER DETALHE
CG | CAIXA DE GORDURA - VER DETALHE
8| PRUMADA DE VENTILACAO E/OU RAMAL DE VENTILACAO
¢ 3| RAMAL DE ESGOTO PRIMARIO E SECUNDARIO
COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS
TUBULACAO DE AGUAS PLUVIAIS SOB TETO
§-""""3| TUBULACAO DE ESGOTO SOB TETO
3| DRENO DO AR-CONDICIONADO
=1 | TERMINAL DE VENTILACAO
GRELHA FLEXIVEL AQUAPLUV 88/100mm
DIVISOR DE AGUAS

OBSERVACOES:

- USAR SOLUCAO LIMPADORA
- USAR ADESIVO PVC
- USAR LIXA ESPECIAL PARA PVC
- EXECUTAR SEGUNDO NORMAS NBR-8160, NBR-7229, NB-13969 e NBR-10844
- TEMPERATURA MAXIMA DE TRABALHO LINHA SERIE NORMAL DA TIGRE:
45 °C EM REGIME NAO CONTINUO
- TEMPERATURA MAXIMA DE TRABALHO LINHA SERIE REFORCADA DA TIGRE:
75 °C EM REGIME NAO CONTINUO
- O TERMINAL DE VENTILACAO DEVE ULTRAPASSAR O TELHADO
EM NO MINIMO 30cm
- NOS PES DE COLUNAS DE ESGOTO, TANQUE E GORDURA, DEVERAO
SER UTILIZADOS CONEXOES DA SERIE REFORCADA.

PREFEITURA DE MATUREIA-PB

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PROJETO SANITARIO - QUADRA EM PORTICO C/ VESTIARIO (REDUZIDA)

S 02/02
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ESTUDO

DESENHO

COPIA

ESCALA | DESENHO

1/50 PLANTA DE COBERTA - DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

S/E QUANTITATIVOS RESPECTIVOS
INDICADAS | DETALHES DIVERSOS

ARQUITETURA

REVISAO ARQUITETURA

PROJETO SANITARIO
OUTUBRO 2025

REVISAO SANITARIO
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PLANTA DE LOCACAO DA OBRA NO TERRENO @

PLANTA DE LOCALIZACAO

SEM ESCALA

LINHA DE EIXO DO PERFIL LONGITUDINAL

PAVIMENTAGAO PARALELEPIPEDO EXISTENTE

|| TERRENO PARA CONSTRUGAO DE GINASIO

CALCADA EXISTENTE

CASA EXISTENTE

SAPATA EXISTENTE

CANO EXISTENTE

DELIMITAGAO DO ESPAGO DISPONIVEL P/ CONSTRUGAO

CAIXA DE PASSAGEM

POCO DE VISITA

ARVORE EXISTENTE

POSTE ELETRICO EXISTENTE

CURVAS DE NIVEL MESTRAS

CURVAS DE NIVEL INTERMEDIARIAS

Terreno destinado a construcédo de ginasio:

Area total disponivel para construg&o: 495.50 m2
Perimetro total disponivel para construcéao: 90.50 m
PROJETO: CONSTRUCAO DE GINASIO
CONTRATO: -
ENDERECO: AV. JOSE JERONIMO DA SILVA
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA - PB
RESPONSAVEL ASSINATURA REVISAO DATA
PROPRIETARIO
OUTUBRO DE 2025
ENGENHEIRO
PRANCHA DESENHO ESCALA
O 1 INDICADOS INDICADOS




